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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / 

doplnění zadávací dokumentace.  

 

Vysvětlení / změna / doplnění č. I 

1. (žádost obdržena dne 19. 5. 2025): 

• V TZ se uvádí povrchová úprava OK je dvouvrstvý nátěr nebo komaxit u 

dvouvrstvého je zpravidla pro vysokou životnost epoxidový základ a 

polyuretanový vrch případně komaxit bude 1x?, který z PKO je požadován. 

• součástí VZ jsou i lavičky z prefabrikovaného betonu, ale nikde v zadávací 

dokumentaci není specifikace, v rozpočtu také není uvedeno. 

• V TZ se hovoří o dřevě a jeho úpravě, ale také jsem nenalezl použití, kam 

se instaluje. 

• Na uvedenou akci je již vydané stavební povolení? resp. položka v 

rozpočtu zní ''Zajištění dokladů nutných ke kolaudačnímu rozhodnutí souhlasu, 

povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby Co bude tedy zhotovitel 

dokládat? Případně je 4 týdenní lhůta reálná. 

• Celková plocha pod pergolou a kolem laviček má být rozprostřen kačírek?  

 

Zadavatel: 

STAREZ – SPORT, a.s. 

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,  

IČO: 269 32 211 

 

Veřejná zakázka: 

Pergola na Koupaliště Riviéra 

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
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Odpověď zadavatele: 

Ad 1. Požadovaná povrchová úprava je žárové zinkování + 1x práškový vypalovací lak 

(komaxit), jak je uvedeno v SKŘ. Případné variantní řešení by bylo umožněno jen v 

odůvodněném případě až v rámci dílenské dokumentace. 

Ad 2. Lavičky jsou sice součástí PD pro SO-02, ale byly provedeny již v první etapě společně 

se zpevněnými plochami. Platí tedy rozsah dle VV. 

Ad 3. Jedná se pozůstatek v TZ – SKŘ, kde byla uvažována možnost použití dřeva. V rámci 

výpisu užitých materiálů se ale se dřevem v této části nikde neuvažuje.    

Ad 4. V tomto případě se jedná o položku pokrývající zejména náklady pro zajištění dokladů 

nutných ke kolaudačnímu rozhodnutí. Stavební povolení je již vydáno (jedná se o druhou 

etapu již realizované stavby). Změna stavebního povolení se nepředpokládá. 

Ad 5. Kačírek je navržen pouze pro obsypání sloupů ve volném terénu, a to v rozsahu 

horního líce patek, viz pátý odstavec, strana 4 TZ. Stejně tak je zakresleno a popsáno i v 

koordinační situaci. 


