[image: ] [image: ]
14

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

	Objednatel
	STAREZ - SPORT, a.s.

	se sídlem
	Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno

	Zastoupen
	

	osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických
	[bude doplněno před podpisem Smlouvy Objednatelem]

	IČO
	26932211

	bankovní spojení:
	[bude doplněno před podpisem Smlouvy Objednatelem]


(dále jen „Objednatel“)

-a- 

	Zhotovitel 
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]

	se sídlem
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]

	Zastoupen
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]

	osoba zmocněná pro zastupování ve věcech technických
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]

	IČO
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]

	bankovní spojení: 
	[BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]


(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen "Strany" a jednotlivě "Strana")
[bookmark: _Ref264471796][bookmark: _Toc30389980] 
I. 
Účel Smlouvy

I.1st Účelem této Smlouvy je provedení kompletní rekonstrukce strojovny chlazení v hale Rondo na adrese Křídlovická 911, 603 00 Brno-střed, čímž dojde ke snížení spotřeby energií, provozních nákladů, zvýšení bezpečnost provozu technologie chlazení, snížení hlukové zátěže do okolí. Smlouva je uzavírána jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení“. Veřejná zakázka byla zadávána metodou design&build.

I.2nd Dílo je realizováno v rámci projektu vedeného pod názvem „Rekonstrukce strojovny chlazení – Hala Rondo“ (dále jen „Projekt“, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky (dále též „SFŽP“).  

II. 
Předmět Smlouvy

II.1st Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN a jinými technickými normami zajistit pro Objednatele provedení díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci strojovny chlazení v hala Rondo na adrese Křídlovická 911, 603 00 Brno-střed až do části chlazení ledové plochy (dále jen „Dílo“). Schémata zachycují stávající stav strojovny chlazení a požadovaný budoucí stav po dokončení Díla, jakož i původní projektová dokumentace rekonstrukce strojovny z roku 1999 jsou součástí přílohy č. 5 Smlouvy. Příloha č. 7 Smlouvy obsahuje objednatelem zajištěn protokoly o provedeném rozboru pitné vody odebrané z řádu v místě montáže a rozboru glykolu na kontaminaci čpavkem. 

II.2nd Zhotovitel Dílo provede v souladu s komplexním návrhem technického řešení, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Návrh řešení“). Dílo bude současně respektovat požadavky Objednatele v příloze č. 1 Smlouvy (Technická zpráva) a v příloze č. 2 (Kniha standardů). Zhotovitel potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla. 

II.3rd Zhotovitel se dále zavazuje provést všechny služby a zajistit dodávky všech věcí, které nejsou specificky uvedeny ve Smlouvě, ale o kterých je možno rozumně ze Smlouvy dovodit, že jsou nutné pro řádné provedení Díla, jako kdyby tyto služby anebo věci byly ve Smlouvě výslovně uvedeny. 

III. 
Provádění Díla

III.1st Termín plnění. Závazek Zhotovitele řádně provést Dílo je splněn úplným a řádným dokončením Díla a předáním Díla Objednateli v rámci finální přejímky postupem dle odst. III.5. (c) této Smlouvy v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). Zhotovitel se zavazuje část Díla montáž technologické části Díla provést a přejímku dle čl. III.5. (b) Smlouvy, jakož i zkušební provoz dle čl. III.6 Smlouvy (milníky 3 - 13 dle přílohy č. 4 Smlouvy) zajistit v době odstávky strojovny chlazení od poloviny května do poloviny července 2022.  V případě, že průběh zadávacího řízení neumožní, aby účinnost smlouvy nastala nejpozději 28. 2. 2022, bude textace odstavce následující „Zhotovitel se zavazuje montáž technologické části Díla provést a přejímku dle čl. III.5. (b) Smlouvy, jakož i zkušební provoz dle čl. III.6 Smlouvy (milníky 3 - 13 dle přílohy č. 4 Smlouvy) zajistit v době odstávky strojovny chlazení od poloviny května do poloviny července 2021, případně během odstávky následující od poloviny května do poloviny července 2022“.
Termíny pro provedení jednotlivých milníků se prodlužují o dobu, po kterou Dílo nebylo možné realizovat z důvodů nikoli na straně Zhotovitele. Odpovídající úprava termínů provedení jednotlivých milníků bude upravena dodatkem ke Smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se prodloužení termínů pro provedení jednotlivých milníků dovolávat pouze v případě, že skutečnost, která prodloužení odůvodňuje, Objednateli písemně sdělí bez zbytečného odkladu. Pokud by v důsledku prodloužení milníků nebylo montáž technologické části Díla možné provést a přejímku dle čl. III.5. (b) Smlouvy, jakož i zkušební provoz dle čl. III.6 Smlouvy zajistit v době odstávky strojovny chlazení od poloviny května do poloviny července 2022, uskutečnilo by se uvedené plnění během odstávky následující od poloviny května do poloviny července 2023.
 
III.2nd Finální přejímka Díla se uskuteční v místě realizace v hale Rondo na adrese Křídlovická 911, 603 00 Brno-střed. Místem vizuální kontroly (předpřejímky) dle čl. III.5 (a) Smlouvy jsou prostory zajištěné Zhotovitelem na území statutárního města Brna.

III.3rd Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu pro realizaci Díla dle bodu 25.00. přílohy č. 2 Smlouvy, jakož i vzorky v požadovaném množství, formě a kvalitě dle bodu 26.00. přílohy č. 2 Smlouvy k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 2 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy. Předložená projektová dokumentace a vzorky budou respektovat požadavky Objednatele, vyplývající z příloh č. 1 a 2 zadávací dokumentace a budou plně v souladu s Návrhem řešení. Objednatel je povinen své stanovisko k poskytnuté dokumentaci, případně vzorkům Zhotoviteli sdělit ve lhůtě 15 pracovních dní, ode dne předložení dokumentací ke schválení (jestliže se Objednatel v dané lhůtě nevyjádří, platí, že s podobou dokumentace souhlasí a vzorky schválil). V případě, že Objednatel v příslušné lhůtě sdělí k předložené dokumentaci či vzorkům odůvodněné výtky, je Zhotovitel povinen dokumentaci příslušným způsobem upravit a aktualizovanou zaslat Objednateli k odsouhlasení do 15 pracovních dní, ode dne sdělení výtek (totožná lhůta platí rovněž pro předložení nových vzorků). Jakékoliv jednání Objednatele spočívající v odsouhlasení příslušné dokumentace a vzorků v žádném případě nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za provedení Díla a nemá žádný vliv na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících a/nebo souvisejících s touto Smlouvou. 

III.4th [bookmark: _Ref264470886]Kontrola při provádění Díla. Objednatel a/nebo jím pověřená osoba je oprávněna kontrolovat, zda Zhotovitel provádí Dílo řádně v souladu se Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele jej informovat o průběhu provádění Díla a doložit aktuální přehled stavu a způsobu realizace Díla. 

III.5th [bookmark: _Ref264470970]Přejímací řízení. Strany se výslovně dohodly na tomto přejímacím řízení ohledně Díla, dle kterého:
(a) [bookmark: _Ref52542958]Zhotovitel umožní vizuální kontrolu kvality technologické části Díla v rámci předpřejímky. K provedení předpřejímky bude Objednatel vyzván nejméně pět pracovních dnů předem tak, aby bylo předpřejímku možné uskutečnit při dodržení příslušného milníku Harmonogramu. O provedení předpřejímky bude Zhotovitelem sepsán protokol, v němž bude zaznamenán průběh předpřejímky a její výsledek, včetně případných výhrad Objednatele. Nedostaví-li se zástupce Objednatele k provedení předpřejímky, má se za to, že předpřejímka proběhla bez výhrad Objednatele. Úspěšné provedení předpřejímky (tj. bez jakýchkoli výhrad Objednatele) je podmínkou pro další realizaci Díla. V případě jakýchkoli výtek Objednatele je Zhotovitel povinen sjednat odpovídající nápravu a vyzvat Objednatele k opětovné předpřejímce totožným způsobem vymezeným výše tak , aby se opakovaná předpřejímka konala nejpozději do 10 pracovních dnů od neúspěšné předpřejímky (přitom je stále vázán termínem pro splnění milníku pro předpřejímku v Harmonogramu). V případě, že rovněž tato opakovaná předpřejímka nebude úspěšná, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Uplatní-li Objednatel nárok na slevu z ceny Díla, nebrání neúspěšná předpřejímka další realizaci Díla;
(b) [bookmark: _Ref54003379]Zhotovitel dokončí montáž technologické části Díla a provede zkoušky v rozsahu dle přílohy č. 2 Smlouvy (body 24.01. – 24.05. dané přílohy) tak, aby mohlo dojít k přejímce dle milníku v Harmonogramu. Strany se dohodly, že před předáním bude provedením zkoušek v rozsahu a postupem dle přílohy č. 1 Smlouvy prokázáno, že Dílo splňuje požadované parametry. Za předpokladu, že ze strany Zhotovitele bylo vyhověno veškerým výhradám a požadavkům Objednatele a Dílo nemá žádné vady nebo nedodělky, které by bránily běžnému provozu a Dílo vyhovělo zkouškám, Strany vyhotoví a podepíší protokol o přejímce Díla, ve kterém specifikují případné vady a nedodělky Díla, které je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději v dohodnutém termínu. V případě, že zkoušky nebudou úspěšné (tj. nebude dosaženo všech sledovaných parametrů), provede Zhotovitel nezbytné úpravy za účelem dosažení sledovaných parametrů a provede opětovné zkoušky tak, aby se tyto opětovné zkoušky konaly nejpozději ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami (přitom je stále vázán termínem pro splnění milníku pro přejímku v Harmonogramu). V případě, že rovněž tyto opakované zkoušky nebudou úspěšné, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
(c) [bookmark: _Ref52288268][bookmark: _Ref264471504]Za předpokladu, že ze strany Objednatele byla odsouhlasena Zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu a Dílo nemá žádné vady nebo nedodělky, které by bránily běžnému provozu, Strany vyhotoví a podepíší protokol o finální přejímce Díla (dále jen „Protokol o finální přejímce“), ve kterém specifikují případné vady a nedodělky Díla, které je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Současně s podpisem Protokolu o finální přejímce Zhotovitel Objednateli předá dokumentaci skutečného provedení dle bodu 25.00. přílohy č. 2 Smlouvy.

III.6th [bookmark: _Ref53582920]Zkušební provoz. Strany se výslovně dohodly na zkušebním provozu s těmito podmínkami:
(a) Zkušební provoz v trvání 7 dnů začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o přejímce Díla dle čl. III.5. (b) Smlouvy a probíhá za normálních podmínek provozu. Zkušební provoz Díla bude ukončen podpisem Protokolu o finální přejímce. 
(b) Provoz v rámci zkušebního provozu bude zabezpečován vyškolenými zaměstnanci uživatele KOMETA GROUP,a.s., IČO 26296195, sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno (dále jen „uživatel“) v souladu s provozními předpisy a pokyny Zhotovitele. V průběhu trvání zkušebního provozu bude zástupce Zhotovitele přítomen pouze na vyžádání s tím, že je povinen se dostavit vždy den následující po vznesení požadavku, nejpozději v 6:00 hod.
(c) Mezi povinnosti zabezpečované Zhotovitelem v průběhu zkušebního provozu, které jsou zahrnuty v ceně za řádné provedení Díla, patří zejména: 
· Bezodkladné řešení provozních problémů, oprav a nesouladů zjištěných při provozu Díla bez nutnosti jejich předchozí reklamace Objednatelem;
· Provádění úprav a seřízení zařízení vedoucích k optimalizaci provozu zařízení za všech provozních režimů na základě změn navržených Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem;
· Do tří pracovních dnů po skončení zkušebního provozu Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení Zprávu o vyhodnocení zkušebního provozu podle čl. III.5 písm. (c) Smlouvy, v níž bude rekapitulován průběh zkušebního provozu a uvedeny veškeré případné vady při zkušebním provozu zjištěné, včetně způsobu jejich odstranění a specifikovány případné další doposud neodstraněné vady a nedodělky Díla, které je Zhotovitel povinen odstranit. Nesdělí-li Objednatel své případné výhrady ke Zprávě o vyhodnocení zkušebního provozu do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení, platí, že s ní souhlasí.  
(d) Zhotovitel je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých provoznímu personálu uživatele v rámci zkušebního provozu Díla. Povinnostmi Zhotovitele v průběhu zkušebního provozu Díla jsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze záruky za jakost díla.

IV. 
Cena a způsob úhrady

IV.1st [bookmark: _Ref267579502]Cena za řádné provedení Díla je v souladu s podmínkami určenými touto Smlouvou stanovena dohodou Stran jako maximální a pevná. Cena za řádné provedení Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené při provádění Díla na základě a v souladu s touto Smlouvou, včetně nákladů na likvidaci veškerých odpadů, spotřebované energie (Zhotovitel nainstaluje podružné měření za účelem měření své spotřeby elektrické energie a uživateli cenu za spotřebovanou elektrickou energii uhradí po dokončení Díla, a to do 30 dní ode dne vyúčtování zaslaného mu uživatelem) či získání nezbytných povolení a vyjádření. Cena za řádné provedení Díla se sjednává jako smluvní cena v úhrnné výši: [bude doplněno účastníkem] Kč bez DPH (dále jen „Cena“). Příloha č. 6 Smlouvy obsahuje rozpočet s informativním členěním Ceny. 
	
IV.2nd Splatnost příslušné části Ceny. Cena Díla bude hrazena postupně v závislosti na realizaci příslušných platebních milníků, tak jak vyplývá z přílohy č. 4 této Smlouvy. Po splnění každého z platebních milníků, je příslušná část Ceny splatná na základě daňového dokladu prokazatelně doručeného Objednateli do 30 dnů ode dne doručení řádně vystaveného daňového dokladu Objednateli, přičemž přílohou daňového dokladu musí být protokol o řádné realizaci příslušného platebního milníku podepsaný Stranami. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře uvést rovněž informaci o tom, že „Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a Státním fondem životního prostředí České republiky“, registrační číslo projektu 37356063 a název projektu „Rekonstrukce strojovny chlazení - Hala Rondo“.

V. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla, záruka 

V.1st Odpovědnost za vady Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, případně jeho část má k okamžiku uzavření Protokolu o finální přejímce vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, normami ČSN. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je úplné, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má Dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, jestliže je způsobena porušením povinností Zhotovitele.

V.2nd Volba nároků. Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla způsobem a v přiměřené lhůtě určené Objednatelem, může Objednatel:
(a) odstoupit od Smlouvy a/nebo její části.; nebo 
(b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny; a/nebo
(c) sám nebo prostřednictvím třetí osoby předmět Díla zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu a/nebo zajistit provedení náhradního Díla místo Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nezbytně a prokazatelně vynaložené náklady Objednateli v plném rozsahu uhradit. Tímto není dotčeno Objednatelovo právo na náhradu škody.

Objednatel není do doby odstranění vady Díla povinen Zhotoviteli uhradit dosud neuhrazenou část Ceny a/nebo částku odpovídající nároku na slevu z Ceny. 

V.3rd Záruky. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, tedy záruku, že celé Dílo a každá jeho část bude po celou Záruční dobu bez jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití dle Smlouvy, případně nemá vlastnosti stanovené Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení Díla či vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jakož i případné právní vady, a plnou funkčnost Díla v délce BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM (minimálně však 60 měsíců) měsíců ode dne podpisu Protokolu o finální přejímce oběma Stranami (dále jen „Záruční doba“). Na opravené, vyměněné části zařízení se vztahuje nová záruční doba dvanáct (12) měsíců, která však neskončí dřív než uplyne původní záruka za jakost Díla v délce BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM (minimálně však 60 měsíců) měsíců. 

V.4th Zhotovitel se po dobu trvání záruční doby zavazuje fyzicky nastoupit k odstranění vady bránící provozu do 6 hodin a v případě vady nebránící provozu do 3 dnů od jejího uplatnění na ÚČASTNÍKEM BUDE DOPLNĚN KONTAKTNÍ E-MAIL A TELEFONNÍ LINKA K NAHLAŠOVÁNÍ VAD. V případě, že vada brání provozu, je Zhotovitel povinen obnovu provozu zajistit do 10 hodin od jejího nahlášení.

VI. 
Nebezpečí škody a vlastnické právo, bankovní záruka

VI.1st Nebezpečí škody a vlastnické právo. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, a to až do okamžiku uzavření Protokolu o finální přejímce. Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem uzavření Protokolu o finální přejímce. Věci určené k provedení Díla si opatřuje Zhotovitel výlučně sám. 

VI.2nd [bookmark: _Ref52547763]Zhotovitel je povinen Kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od účinnosti této Smlouvy předložit platnou a účinnou Bankovní záruku za řádné dokončení Díla s platností do uzavření Protokolu o finální přejímce Díla, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Bankovní záruka za řádné provedení Díla v záruční listině obsahuje písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí jakékoli nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % Ceny za Dílo bez DPH vzniknuvší z důsledku nesplnění jakékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 


VII. 
Sankce

VII.1st V případě porušení povinností daných Zhotoviteli Smlouvou, má Objednatel nárok, aniž by tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle Smlouvy, včetně práva na náhradu škody v plné výši, požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty a Zhotovitel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit.

VII.2nd V případě, že Zhotovitel Dílo nedokončí (nedojde k podpisu Protokolu o finální přejímce) do poloviny července 2022 je povinen Objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- a dále 0,5 % z Ceny za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě, že průběh zadávacího řízení neumožní, aby účinnost smlouvy nastala nejpozději 28. 2. 2022, bude rok 2022 v předchozí větě nahrazen rokem 2023. V případě prodlení se splněním jakéhokoli dalšího milníku dle Harmonogramu (kromě milníku dle předchozí věty (tj. milníku 13 dle přílohy č. 4 Smlouvy) je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý započatý den prodlení, maximálně však 10 % Ceny. Smluvní pokutu dle předchozí věty je Objednatel v konkrétním případě oprávněn požadovat pouze v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení rovněž s plněním milníku následujícího (uvedené neplatí v případě prodlení s plněním milníku č. 3 dle přílohy č. 4 Smlouvy).

VII.3rd Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním jakékoliv vady a nedodělku z Protokolu o přejímce Díla dle čl. III.5 písm. (b) Smlouvy, případně z Protokolu o finální přejímce, která nebrání provozu (oproti lhůtě dohodnuté v příslušném protokolu).

VII.4th Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % Ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním jakékoliv vady a nedodělku z Protokolu o přejímce Díla, případně z Protokolu o finální přejímce, která brání provozu (oproti lhůtě dohodnuté v příslušném protokolu).

VII.5th Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s fyzickým nástupem k odstranění vady (tj. od okamžiku uplatnění vady) a každou započatou hodinu prodlení s obnovením provozu dle čl. IV.4 věta druhá.

VII.6th V případě porušení povinnosti předložit doklady o pojištění dle čl. VIII.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý případ a každý započatý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.

VII.7th V případě, že Zhotovitel poruší čl. VI.2 této Smlouvy, tj. pokud Zhotovitel nepředloží ve stanovené lhůtě Objednateli vyhovující Bankovní záruku, je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do okamžiku předložení vyhovující Bankovní záruky ve smyslu čl. VI.2 této Smlouvy.

VII.8th Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

VIII. 
Pojištění

VIII.1st [bookmark: _Ref52547517]Pojištění. Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím třetí osoby pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu odborné činnosti, která může vzniknout na základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel se zavazuje zajistit udržovat limit pojistného plnění ve výši 10 mil. Kč za jedno pojistné plnění, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli kdykoli na požádání předložit ve lhůtě 3 pracovních dní.

IX. [bookmark: _Ref52546571]
Vzájemná práva a povinnosti 

IX.1st Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo převést jakákoliv svá práva a/nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy a/nebo se Smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody Stran. 

IX.2nd Zhotovitel bere na vědomí, že montáž technologické části Díla bude realizována za nepřerušeného provozu haly Rondo. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje postupovat tak, aby (s výjimkou případů, kdy to bude objektivně nemožné) neohrozil, ani nenarušil provoz haly Rondo. Všechny práce je Zhotovitel povinen plánovat tak, aby v co nejmenší míře rušil činnost Objednatele a uživatele. Manipulace s materiálem a navážení dodávek nesmí v žádném případě narušit plynulost provozu. Navážení materiálu, včetně stavebního, bude umožněno výhradně v době od 6:00 do 22:00. S konkrétními požadavky či dotazy souvisejícími s režimem vstupu, pohybem v hale Rondo, případně jakýmikoli jinými podmínkami v místě montáže, které se objeví v průběhu montáže technologické části Díla, se Zhotovitel bude obracet na zástupce uživatele, jehož kontaktní údaje mu budou Objednatelem poskytnuty bez zbytečného odkladu po účinnosti Smlouvy. V případě, že tento postup nepovede dle Zhotovitele k uspokojivému výsledku, obrátí se se svými dotazem či požadavkem na Objednatele.  Objednatel se zavazuje zajistit součinnost uživatele v míře nezbytné pro řádné splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy. 

IX.3rd Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provádění Díla. V případě připomínek Objednatele je povinen tyto řádně zohlednit, popřípadě upozornit na nevhodnost či rizika z těchto připomínek vyplývající.

IX.4th Zhotovitel je povinen dodržovat platné, obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný včetně dodržování a plnění povinností BOZP. 

IX.5th Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů na Montážním pracovišti jednotnými výstražnými vestami, které je budou viditelně a jednoznačně odlišovat od pracovníků Objednatele.

IX.6th Objednatel má právo kdykoliv provádět kontrolu dodržování povinností specifikovaných v čl. IX Smlouvy. 

IX.7th Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení, jakož i osob, prostřednictvím kterých byla nabídka zhotovitele v zadávacím řízení hodnocena (a to v zadávací dokumentací požadovaném rozsahu). Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace/dosáhl hodnocení ve veřejné zakázce pouze z vážných důvodů.

IX.8th Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací/referencemi pro hodnocení, jakou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele.

IX.9th Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání staveniště seznam všech poddodavatelů. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit objednateli.

IX.10th Zhotovitel se zavazuje použít chladivo ……………… OZNAČENÍ CHLADIVA BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM, jehož GWP má hodnotu……………… HODNOTA BUDE DOPLNĚNA ÚČASTNÍKEM

IX.11st Zhotovitel se zavazuje instalovat kompresory a čerpadlo glykolu dle svého řešení obsaženého v příloze č. 3 smlouvy se sumou štítkových údajů el. příkonu kompresorů a čerpadla glykolu celkem ……………… kW.  HODNOTA BUDE DOPLNĚNA ÚČASTNÍKEM

IX.12nd Zhotovitel se zavazuje dosáhnout snížení NH3 (čpavek) oproti současnému stavu (3m3 čpavku) ve výši ……………… m3. HODNOTA BUDE DOPLNĚNA ÚČASTNÍKEM

IX.13rd Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění, aby všichni zaměstnanci pracující při realizaci Díla měli oprávnění k výkonu práce v České republice dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a že se jejich pracovněprávní vztah bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy. Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi svými zaměstnanci, včetně spravedlivého a rovného odměňování za práci. V případě, že Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé poruší některou z výše uvedených povinností týkající do dodržování výše uvedených základních pracovních standardů, mezinárodních úmluv a právních předpisů týkajících se zaměstnanců, je Zhotovitel či jeho poddodavatel povinen tyto nedostatky bezodkladně napravit a dokončit realizaci předmětu Smlouvy v souladu s těmito základními pracovními standardy, mezinárodními úmluvami a právními předpisy. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli či jeho poddodavateli a související s dodržováním povinností definovaných v tomto odstavci Smlouvy nese Zhotovitel, resp. jeho poddodavatel. 

X. 
Doba trvání Smlouvy

X.1st Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

X.2nd Smlouva zaniká:
(a) naplněním předmětu a účelu této Smlouvy;
(b) písemnou dohodou Stran;
(c) odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených v této Smlouvě;
(d) z jiných zákonných důvodů.

X.3rd Od této Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou Stranou anebo z důvodů uvedených v této Smlouvě. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
(a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění Zhotovitelem, vč. postupů
a způsobů provádění Díla. Uvedené zahrnuje rovněž situace předpokládané v čl. III.5. písm. (a) (tj. neúspěšná opakovaná vizuální kontrola kvality technologické části Díla v rámci předpřejímky) a písm. (b) (tj. neúspěšně opakované zkoušky konané před přejímkou); 
(b) vstupu do likvidace a/nebo rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele;   
(c) Zhotovitel montáž technologické části Díla neprovede a přejímku dle čl. III.5. (c) Smlouvy nezajistí v době odstávky strojovny chlazení od poloviny května do poloviny července 2022. V případě, že průběh zadávacího řízení neumožní, aby účinnost smlouvy nastala nejpozději 28. 2. 2022, bude rok 2022 v předchozí větě nahrazen rokem 2023;
(d) Zhotovitel nedodrží hodnoty stanovené v čl. IX. 10, 11, 12 Smlouvy.

X.4th [bookmark: _Ref54004449]Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen buď okamžitě, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 
(a)	přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel eventuálně specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část Díla, která již byla provedena;
	(c) 	předat Objednateli části Díla řádně provedené Zhotovitelem do data 			odstoupení;
(d) 	postoupit Objednateli všechna práva, výhody a zisky Zhotovitele vyplývající z Díla a věcí k datu odstoupení, a pokud tak Objednatel žádá, ke kterýmkoliv subkontraktům mezi Zhotovitelem a jeho subdodavateli;
(e)	dodat Objednateli veškerou dokumentaci, výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci řádně vypracovanou Zhotovitelem a jeho subdodavateli v souvislosti s Dílem k datu odstoupení.

X.5th Jsou-li splněna předchozí ustanovení odst. X.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn zamezit přístup na Montážní pracoviště Zhotoviteli. Zároveň je Objednatel oprávněn dokončit práce sám nebo s využitím třetích osob. Zhotovitel má nárok na úhradu příslušné části Ceny, odpovídající Zhotovitelem řádně provedeným částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy.

X.6th Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut úroků z prodlení, náhrady škody a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.



XI.  
Závěrečná ujednání

XI.1st Veškerá komunikace písemná i ústní ze Smlouvy bude vedena v českém jazyce.

XI.2nd Práva a povinnosti Stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména relevantními ustanoveními občanského zákoníku.

XI.3rd Ustanovení Smlouvy je rovněž třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami k projektu a nabídkou Zhotovitele na její plnění. Přednost mají však vždy ustanovení Smlouvy a všechny její přílohy.

XI.4th Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

XI.5th Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů či programu SFŽP.

XI.6th [bookmark: _Ref264471872]Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu maximální součinnost.

XI.7th [bookmark: _Hlk54189057]Strany tímto výslovně potvrzují a jsou si vědomy, že provedení Díla je spolufinancováno z SFŽP. Zhotovitel je povinen umožnit jakýmkoliv osobám (subjektům) oprávněným k výkonu kontroly financovaného projektu provést kontrolu všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací projektového cíle dle této Smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).

XI.8th Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro Objednatele, dvě vyhotovení pro Zhotovitele.

XI.9th Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Stran formou písemných číslovaných dodatků.

XI.10th Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
(a) Příloha č. 1:	Technické standardy
(b) Příloha č. 2: 	Technická zpráva 
(c) Příloha č. 3:	Návrh řešení 
(d) Příloha č. 4:	Harmonogram s platebními milníky
(e) Příloha č. 5:	Schémata stávajícího a budoucího stavu strojovny chlazení a původní projektová dokumentace rekonstrukce strojovny z roku 1999
(f) Příloha č. 6:	Rozpočet 
(g) Příloha č. 7:	Protokoly o provedeném rozboru pitné vody odebrané z řádu v místě montáže a rozboru glykolu na kontaminaci čpavkem.
XI.11st Strany na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují své podpisy.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.


Za Zhotovitele

V ……………….. dne ………………..


…………………………….
Jméno: [BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]
Funkce: [BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM]


Za Objednatele

V ……. dne ………………..


…………………………….
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