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Pozadavky na klempirskée vyrobky

o Tato dokumentace je urCena jako dokumentace pro provadéni stavby. Dokumentace
nenahrazuje realizacni, dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenska dokumentace musi
byt vzdy v dostatecném predstihu pred zahajenim konkrétnich praci odsouhlasena TDI, GP a
Architektem. Konstrukéni schémata ani ostatni vykresy dilenskou (vyrobni) dokumentaci
nenahrazuji.

» Zhotovitel zpracuje Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutecného provedeni
stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnna technicka zprava.

* Na vsechny atypické konstrukce bude zpracovana vyrobni dokumentace, ktera bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

» Statické posouzeni jednotlivych vyrobkl bude soucasti dilenské a dodavatelské dokumentace.
Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzeni na jednotlivé vyrobky

» VSechny pouzité konstrukce a materialy musi vyhovovat hygienickym pozadavkim na emise
Skodlivin a cizorodych latek (formaldehyd, radon apod.).

+ Jednotlivi zhotovitelé konstrukci ¢i instalaci jsou povinni postupovat dle platnych a aktualnich
zakon(, vyhlasek, nafizeni vlady, norem a predpisd. Pokud by dokumentace s nimi byla v
rozporu, jsou povinni neprodlené pred i béhem procesu pripravy, vyroby a vystavby na vzniklou
skutecnost generalniho projektanta upozornit.

» Jednotlivé profesni Casti musi byt koordinovany se stavebni a architektonickou casti projektové
dokumentace, veskeré nejasnosti nebo pripadné rozdily musi byt vcas konzultovany s GP a
Architektem.

* Veskeré vyrobky budou pred zadanim do vyroby nebo pred objednanim dodavatelem
prepocitany, rozmeéry preméreny a pfislusna dilenska dokumentace dodavatele bude
odsouhlasena objednatelem ve spolupraci s TDI, GP a Architektem.

» Pfi realizaci nutno respektovat podminky a pfipominky, které vyplynuly z verejnopravniho
projednani projektu stavby.

» Pri provadéni stavby je vzdy nutné pracovat s nejaktualnéjSimi revizemi vykresu.

» Aktualni revize dokumentace bude vzdy stanovena a zapsana do stavebniho deniku na KD GD
a GP, veskeré zmény a revize musi potvrdit TDI.

» Dodavatel stavby a subdodavatelé se musi vzdy seznamit s nejaktualnéjsi verzi dokumentace a
upozornit na pfipadné nesrovnalosti.

» Pred vyrobou je nutné veskeré rozméry zaméfrit, presny rozmér bude stanoven prfimo na stavbé.

» Soucasti dodavky jsou veskeré kotevni, kotvici, upevnovaci, pfipojovaci konstrukce, doplnky.

» VSechny klempirské konstrukce musi umoznovat volny a plynuly obtok srazkové vody.

* Klempirské prvky musi byt kotveny s ohledem na deformace zplsobené teplotni roztaznosti.

* Klempirské prvky musi byt navrzeny tak, aby nedochazelo k jejich poskozeni nebo deformaci,
které by vedly ke ztraté stability nebo funkce v dlsledku teplotni roztaznosti klempirské
konstrukce nebo pfilehlych stavebnich konstrukci.

* Soucasti dodavky je i montazni material (tmely, lepidla, systémova podlozka z folie z
protlacovaného polyethylenu pe-hd pro ochranu plechu proti korozi ze spodni strany
pokladana pod klempirské vyrobky - vystupky folie smérem na horu k plechu).

* Polomér ohybu musi byt vétsi nez dva a pul nasobek tloustky ohybaného materialu ve
schématech nejsou poloméry ohybul znazornény. Ve schématech jsou ohyby vyznaceny pouze
schematicky pravouhlé.

* Rysovani nebude provadéno predmétem, ktery zanechava ryhu v materialu.

¢ Oznacovani pfi vyrobé a montazi mékkou tuzkou.



PFi provadéni je nutné dbat na dodrzeni predepsanych dilatacnich délek a oplechovani clenit
dilatacnimi sparami.

Veskeré prabézné spoje a napojeni museji byt vodotésné.

Zasady uzivani, zplsob udrzby a cykly kontrol a Udrzby viz souhrnna technicka zprava.

V pripadé potieby provedeni zmény/opravy/Upravy oproti DPS Ihostejno z jakého dlvodu,
zpracuje Zhotovitel navrh zmény do RDS a predlozi ji autorskému dozoru, TDI a investorovi
k vyjadreni. Soucasti navrhu této zmény bude vzdy ocenény soupis praci.



Klempiiské vyrobky

. Rozvinuta | Délka Tloustka . 2
ID Popis Sitka (mm) | (mm) A Material | Barva parapetu Poznamka
KO1 | Venkovni parapet 160 1000 | Min. 0,8 mm Hlinik [?Ie vyberu
investora
K02  |Venkovni parapet 160 1000 | Min. 0,8 mm Hlinik Dle vybéru

investora
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