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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, 

 

Opravou dotčené pozemky se nacházejí mimo intravilán obce Zubří, v areálu stávajícího 

rekreačního střediska, je rovinný až mírně svažitý. 

 

Rekreační středisko se nachází 850m severně od středu obce Zubří. Vzdálenost od zastavěného 

území obce zubří je 350m. Areál je neoplocený, ze tří stran obklopený lesními pozemky ve 

vlastnictví Obce Zubří. Ze západní strany je obklopený mírně svažitými plochami trvalého travního 

porostu. Areál rekreačního střediska obsahuje hlavní budovu, hotelový dům, 10 chatek, sportoviště 

a manipulační plochu. Areál je napájen ze stávající sloupové trafostanice sousedící parcely 1157/1 

v soukromém vlastnictví dvou spoluvlastníků. Trafostanice, kabelové trasy a rozvaděče se dotýkají 

pouze výše popsaných ploch. 

 

 
 

Areál rekreačního střediska je dle územního plánu zastavěnou oblastí. 

• Lesní pozemky jsou zatříděny jako chráněná krajinná oblast II.-IV. Zóna, resp. pozemky 

k plnění funkcí lesa.  

• Travnaté plochy sousedící s rekreačním střediskem jsou zatříděny jako chráněná krajinná 

oblast II.-IV. Zóna, resp. zemědělský půdní fond. 

• Manipulační plocha areálu je zatříděna do chráněné krajinné oblasti II.-IV. Zóny. 
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b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 

Výměna trafostanice a kabelů pro přívod stávajících objektů je prováděno v rámci obnovy. 

Rekonstrukce trafostanice a kabelových tras není v kolizi s územním plánem.  

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

 

Pro tuto stavbu nejsou požadovány žádné výjimky a úlevy. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

 

Nejsou známy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) 

 

Jedná se o opravu trafostanice za výměnu za nový typ, nebyly provedeny průzkumy. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Stávající areál je oddělen od souvislého zastavěného území obce. Nachází se v prostoru mimo 

obytnou zónu. Území neprochází památkovou rezervací ani záplavovým územím. Pozemek se 

nenachází v dobývacím prostoru. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Ochranné pásmo venkovního vedení se nemění. Realizací stavby 

nedojde ke změnám v odtokových poměrech v území. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Nebudou prováděny demoliční práce objektů. V rámci výměny kabeláže a trafostanice budou 

zhotoveny prostupy pro kabelové vedení dovnitř objektů. Trasa křižující komunikace nebo 

zpevněné plochy bude řešena protlakem nebo překopem. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

 k plnění funkce lesa, 

 

Nejsou potřeba zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 

Do areálu je umožněn příjezd po zpevněné komunikace z obce Zubří. Touto komunikací běžně 

probíhá zásobování areálu. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 

Pro tuto stavbu nejsou známy žádné související a podmiňující investice 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

 

Obec: Zubří [597147] 

Katastrální území: Zubří u Nového Města na Moravě [793736] 

Parcelní číslo: 380/1, 369, 366, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379. 

Vlastník: STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Staré Brno, 60300 Brno 

 

 

Obec: Zubří [597147] 

Katastrální území: Zubří u Nového Města na Moravě [793736] 

Parcelní číslo: 1157/1 

Vlastník: 
Novotný Vladimír, č. p. 8, 59231 Zubří 

Šenkyřík Bohuslav, č. p. 8, 59231 Zubří  

 

Obec: Zubří [597147] 

Katastrální území: Zubří u Nového Města na Moravě [793736] 

Parcelní číslo: 744 

Vlastník: 

Svoboda Libor, Drobného 1307, 59231 Nové Město na Moravě, 

Svoboda Michal, č.p. 178, 59233 Řečice 

Svobodová Marie, č.p. 58, 59231 Zubří  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 

Vznikne nové ochranné pásmo na parcele č. 380/1 kolem nově umístěné kioskové trafostanice o velikosti 

2 m od svislice objektu kioskové trafostanice. Současně vznikne nové ochranné pásmo kabelu VN 

zabezpečující dodávku elektrické energie do trafostanice o velikosti 1 m na každou stranu od svislice 

povrchu kabelu. 

 

  



RS Zubří, Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří 
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR + DSP) 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 

nosných konstrukcí, 

 

Jedná se o opravu trafostanice za výměnu za nový typ, nebyly provedeny průzkumy. 

 

b) účel užívání stavby, 

 

V rámci opravy bude umístěna nová kiosková trafostanice blíže k objektu na pozemku investora. 

Kiosková trafostanice slouží k napájení areálu elektrickou energií z distribuční sítě. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Stavba bude umístěna trvale. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 

 Není řešeno bezbariérově. Do kioskové trafostanice mají přístup pouze kvalifikovaní pracovníci. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů, 

 

 Nejsou známy podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

 

Stávající areál je oddělen od souvislého zastavěného území obce. Nachází se v prostoru mimo 

obytnou zónu. Území neprochází památkovou rezervací ani záplavovým územím. Pozemek se 

nenachází v dobývacím prostoru. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti apod., 

 

Umístěný kiosek má půdorysné rozměry 1,9 x 2,3 m. Uvnitř jsou zakončeny kabely zabezpečující 

dodávku elektrické energie. 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

 

Kiosek bude dodán jako výrobek a umístěn na připravený základ. Kabelové vedení bude řešeno 

pomocí výkopů. Hospodaření s dešťovou vodou se nezmění. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2006-499/zneni-20180101.htm?sil=1#f4394031
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 

K realizaci dojde mimo sezónu rekreačního střediska. Zemní a přípravné práce a pokládka kabelů 

bude probíhat před pokrytím areálu sněhovými srážkami. Montáž kabelového vedení a venkovní 

technologie může být prováděna při teplotách nad 5°C. Ostatní práce, zejména elektroinstalační 

uvnitř objektů, mohou být řešeny i v zimních měsících. Předpokládaná časová náročnost 

realizace je 6 měsíců. 

 

j) orientační náklady stavby. 

 

 Orientační náklady stavby jsou přibližně 9 500 000Kč. Akce může být rozdělena do více etap. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranné pásmo sloupové trafostanice VN je 7m. Stávající ochranné pásmo stávajícího 

venkovního vedení je taktéž 7m. Změnou umístění trafostanice nedojde ke změně stávajících 

ochranných pásem. 

 

V území se vyskytují ochranná pásma dle zák. 458/2000 Sb. – energetický zákon. 

Stávající ochranné pásmo venkovního vedení nad 1 kV a do 35 kV včetně. Jde o plochu 

vymezenou svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 7 m od krajního vodiče.  

 

Kiosková trafostanice (nově umístěná) se nachází v ochranném pásmu lesa. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v dobývacím území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

 

Stavba nemá vliv na okolní stavby. Ochranné pásmo venkovního vedení se nemění. Realizací 

stavby nedojde ke změnám v odtokových poměrech v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Při realizaci nevyvstanou žádné požadavky na kácení dřevin. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa (dočasné / trvalé), 

 

Práce bude realizována v areálu rekreačního střediska nebude žádný plošný zábor ZPF a LPF. 

Během výkopu kabelové trasy bude výkopek uložen liniově souběžně s trasou a po uložená 

kabelů a chrániček zasypán. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 
 

Stávající místo sloupové trafostanice není přístupné z komunikace a je nutné se přiblížit po trvale 

zatravněné ploše. Nové místo kioskové trafostanice je přístupné ze zpevněné plochy v areálu 

rekreačního střediska používané k zásobování hlavní budovy. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

Tuto stavbu nepodmiňují žádné investice. Stavba bude realizována po ukončení letní sezóny 

2022. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 

Provádí se pouze oprava stávajícího zařízení za nový, vzhled území se změní, protože bude 

stanice přemístěna a provedena jako kiosková. Z otevřeného prostranství trvale zatravněných 

ploch bude odebrána konstrukce transformátoru a bude situována za hlavní budovu areálu. 

 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 

 Bude použit prefabrikovaný výrobek trafostanice v betonovém skeletu s vnitřní obsluhou. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Stávající objekt je nevýrobního charakteru. Dispozice se změní, provozně je výhodnější kioskovou 

trafostanici umístit za hlavní budovu blízko zpevněné manipulační plochy. Bude možné přistupovat 

k TS po komunikaci z obce za pomocí vozidel. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 

údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 

Opravená trafostanice bude umístěna s ohledem na výšku zpevněné plochy. Jedná se o kioskovou 

trafostanici, u které není uvažován bezbariérový přístup. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Do objektu trafostanice je umožněn vstup pouze kvalifikovaným osobám. V prostorách nových 

rozvaděčů NN v hlavní budově a hotelovém domě budou vyměněny rozváděče za nové v provedení 

oceloplechových samostatných skříňových rozváděčů. Vstupy do těchto prostor budou opatřeny 

informačními bezpečnostními tabulkami. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) stavební řešení, 

 

Stávající sloupová trafostanice bude upravena. V místě původního transformátoru bude nově 

instalován kabelový svod. Místo původního kabelu NN bude do výkopu uložen kabel VN a doveden 

k místu nove trafostanice. Vzdušná vzdálenost nové a stávající trafostanice je cca 160 m. Nová 

kabelová trasa měří přibližně 200 m. Z nové trafostanice bude výkopovou metodou instalován nový 

kabel do hlavní budovy, hotelového domu a přilehlých chat. Současně v těchto objektech bude 

provedena výměna rozváděčů. 
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b) konstrukční a materiálové řešení, 

 

Budou použity standartní materiály, ke kterým bude doloženo prohlášeno shodě. Předpokládá se 

užití běžných stavebních a elektrotechnických materiálů. V rámci akce bude probíhat manipulace 

s výrobky jako jsou: Kabely, chráničky, spojky, rozváděče, kabelové prostupy, betonové výrobky, 

ocelové sloupy apod. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 

Návrh technického vybavení řešen na základě protokolu o určení vnějších vlivů. Nedochází 

k výstavbě nových obytných objektů či budov. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 

Stávajíc přívod a rozvody energie budou opraveny. V místě stávající sloupové trafostanice bude 

vytvořen kabelový svod vedení vysokého napětí. Novým kabelem bude trasa řešena do místa nové 

kioskové trafostanice umístěné za hlavní budovu nově na pozemek investora.  

 

Z nové trafostanice bude vyvedena nová kabeláž do podružných rozváděčů v hlavní budově, 

hotelovém domě a chatách Do kabelových tras budou instalovány chráničky pro strukturovanou 

kabeláž.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 

Kiosková trafostanice, kabelové vedení VN, kabelové vedení NN, kabelový svod VN, rozváděče 

NN v jednotlivých objektech, optická kabeláž, zemnění 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Nově umístěná kiosková trafostanice je umístěna samostatně mimo obytné objekty. Kabelové trasy 

budou vedeny v chráničkách a prostupy do objektů budou řešeny systémovými prvky 

protipožárního řešení. Prostupy v rámci místností objektů budou taktéž odděleny kabelovými 

prostupy. Požárně bezpečnostní řešení není řešeno v rámci tohoto projektu. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

V rámci opravy bude do nové kioskové trafostanice instalován transformátor menšího výkonu 

(400kVA) z důvodu snížení ztrát. Současný transformátor (630kVA) bude odstraněn. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 

zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou řešeny požadavky na pracovní prostředí, stavba nebude v 

době dokončení realizace zdrojem prašnosti, vibrací, a nebo hluku přesahujícího hygienické 

normy, po dobu výstavby vzniká pravděpodobnost lokálního zvýšení prašnosti a hluku vlivem 

pojezdu kolových vozidel. Zhotovitel stavby je povinen omezit vliv na minimum. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 

Neřeší se. Instalací nedojde ke zhoršení tohoto vlivu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 

Neřeší se. Instalací nedojde ke zhoršení tohoto vlivu. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 

Neřeší se. Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

d) ochrana před hlukem, 

 

Neřeší se. Instalací nedojde ke zhoršení tohoto vlivu. 

 

e) protipovodňová opatření, 

 

Neřeší se. Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 

Dojde ke změně odběrného místa elektřiny ze stávající sloupové trafostanice na nové místo nově 

instalované kioskové trafostanice za hlavní budovou. Změna odběrného místa je cca 160 m proti 

původní pozici. Nově se odběrné místo nachází na pozemku investora. Ostatní připojovací místa se 

nemění. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

Jedná se o objekty nevýrobního charakteru, výměnou rozváděčů se instalovaný výkon spotřebičů 

nemění. Zmenšením výkonu instalovaného transformátoru dojde ke zmenšení možného 

maximálního odběru a ke snížení ztrát. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

V rámci opravy trafostanice a rozváděčů se poměry přístupnosti nezmění. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 

Areál je přístupný pro kolová vozidla po zpevněné komunikaci. 
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c) doprava v klidu, 

 

Areál je přístupný po zpevněné komunikaci. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 

Areál je přístupný po zpevněné komunikaci. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 

Neprobíhají žádné terénní úpravy. Pouze výkopy pro uložení kabelů. 

 

b) použité vegetační prvky, 

 

Zatravněná plocha, kterou budou vedeny výkopy bude uvedena do původního stavu. 

 

c) biotechnická opatření. 

 

Neřeší se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 

Stavba má nevýrobní charakter a technologické zařízení během svého provozu nevytváří žádné 

emise do okolního prostředí. Stavba v konečném důsledku nebude mít negativní vliv na prostředí. 

Není zdrojem znečišťujících látek, hluku, odpadní vody a komunálních odpadů.  

Při provádění akce je nutno dbát na čistotu vozidel opouštějících stavbu a dodržovat dopravní trasy 

určené pro staveništní i mimostaveništní dopravu. Po celou dobu výstavby je nutno dodržovat 

veškerá nařízení a předpisy o ochraně životního prostředí, platné hygienické a bezpečnostní 

předpisy. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 

Oprava nemá negativní dopad na krajinu. Neprobíhá kácení ani nová výsadba. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

Nedochází k zásahu do chráněného území. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem, 

 

 Žádné podmínky závazného stanoviska nejsou známy. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

 

Bude zřízeno ochranné pásmo kioskové trafostanice (2 m) kabelu vedení vysokého napětí (1 m) a 

kabelu vedení nízkého napětí. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Areál rekreačního střediska není oplocen, zamezení vstupu neoprávněných osob do prostor 

staveniště bude řešeno zábranami a informačními tabulemi. Energie a voda budou odebírány z 

odběrných míst pro stávající objekt. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 

V areálu je možnost napojení na zdroj vody, elektrické energie. Zařízení staveniště bude umístěno 

v areálu. Elektrická energie je dodávána skrze opravovanou trafostanici. Během přepojení bude 

areál bez dodávky el. Proudu a bude nutné využít mobilní zdroje napájení. 

 

b) odvodnění staveniště, 

 

Staveniště je odvodněno vsakem do terénu, stavební práce nemají vliv na odtokové poměry. 

V případě plnění výkopu vodou bude nutné zajistit odčerpání. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Areál je napojen na silniční síť. Zařízení staveniště bude umístěno v areálu. 

Při vlastní stavební a montážní činnosti bude provozovatelem umožněno za úhradu zhotoviteli 

napojení na stávající vodovodní řad, zdroj elektrické energie. Zhotovitel si zajistí měření odběru 

vody a elektrické energie. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 

Stavební úpravy a výkopové práce nemají vliv na okolní zástavbu a odtokové poměry v území 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Staveniště je umístěno uvnitř stávajícího areálu, kam mají nepovolané osoby přístup. Použitím 

mobilního oplocení nebo jiných zábran bude zabráněno přístupu civilního obyvatelstva na 

staveniště. V průběhu stavby zhotovitel zajistí, aby během provádění stavby (především 

demoličních prací) byly hluk, vibrace a prašnost zdraví neohrožující a vyhovující pro dané prostředí. 

Během stavby nedojde ke kácení dřevin. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 

Stavba nebude mít nežádoucí vliv na okolní provozy ani životní prostředí.  

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečištění ani poškození 

veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících se stavbou. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 

Neřeší se. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

 

Odpad vzniklý demoličními a stavebními pracemi neobsahuje azbest a není kontaminovaný oleji 

ani nebezpečnými látkami. 

 

Bude demontován transformátor VN/NN o výkonu 630kVA. Před demontáží bude nutné vypuštění 

oleje do předem připravených nádob a odevzdán k likvidaci. O likvidaci zhotovitel prokazatelně 

doloží doklady. 

 

Vzniklý odpad bude roztříděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platné legislativy. 

S veškerými odpady bude nakládáno plně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a to  

vždy prostřednictvím oprávněných osob. Nakládání s odpady bude plně řízeno dle vyhlášky č. 

273/2021 Sb. Budou plněny podmínky jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady (Základní 

popisy odpadů, odběr vzorků odpadů apod.) 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 

Bude proveden liniový výkop. Výkopek bude umístěn vedle výkopu. Deponie zemin nebude 

zřízena. Délka kabelové trasy VN je přibližně 200m. Délka výkopu pro NN kabeláž je přibližně 

450m. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 

Při provádění akce je nutno dbát na čistotu vozidel opouštějících stavbu a dodržovat dopravní 

trasy určené pro staveništní i mimostaveništní dopravu. Po celou dobu výstavby je nutno 

dodržovat veškerá nařízení a předpisy o ochraně životního prostředí, platné hygienické a 

bezpečnostní předpisy.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 

           Bezpečnost práce při provádění stavby 

Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří odborné 

vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle §160 

SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou 

projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a 

technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí 

a bezpečnosti práce.  

Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na 

autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem 

s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.136/2016 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.  

 

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební 

činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. 

s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba 

podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení 

vlády č.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby určen koordinátor v realizaci stavby, zhotovitel 

stavby provede, po dohodě se zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

jeho aktualizaci.  

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení vlády č. 

362/2005 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 

dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny 

v hospodářské smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu energetického 

zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně 

seznámeni.  

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která 

stanoví podmínky pro provádění práce. 

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení 

výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem. 

 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí být věnována zvláštní pozornost všeobecně 

platným předpisům a normám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzhledem k možnosti 

případného úrazu elektrickým proudem. Před zahájením stavebních prací musí být předem zhotoviteli 

stavby zajištěny a vyznačeny všechny podzemní inženýrské sítě vedoucí prostorem stavby. V případě 

jejich existence musí tomu být přizpůsobeny stavební práce (např. ruční výkop) Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci musí být dodržována v souladu se Směrnici rady č. 92/57/EHS z 06/1992, se zněním 

zákona č. 309/2006 Sb., s ustanoveními NV č. 101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 201/2010 Sb., 362/2005 Sb., 

375/2017 Sb.., 378/2001 Sb., 406/2004., 495/2001 Sb., 591/2006 Sb., s ustanoveními vyhlášek č. 

405/2017 Sb. 268/2009 Sb. a dalšími ustanoveními přidružených zákonů a vyhlášek v platném znění.  

 

Postup prací, způsob organizace výstavby a další související náležitosti budou pro celou stavbu řešené 

komplexně po výběru dodavatele. Časový plán bude upřesněn ve Smlouvě o dílo na dodávku stavby, 

kterou uzavře investor s dodavatelem stavby. 

Problematiku BOZP řeší samostatně vypracovaný plán BOZP, který je přílohou projektu. 

Zařízení staveniště si podle současných zvyklostí bude zabezpečovat zhotovitel stavby sám, přičemž si 

nebude uplatňovat žádné požadavky na objednatele. 

Při realizaci stavby je nutno uvažovat v případě potřeby s vybudováním přejezdu přes kabelový kanál 

v místě stávající komunikace. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 

Neřeší se. Areál bude v době stavby mimo hlavní sezónu mimo provoz. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 

Neřeší se. Nepředpokládají se dopravní omezení během stavby. Překonávání komunikací se 
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provádí „bezvýkopovou metodou“ pomocí protlaků. V místech kde není možné provést protlak 

je možné zvážit překop. Návrh bude předložen investorovi ke schválení. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

 

Neřeší se. Předpokládá se realizace před napadením sněhové pokrývky a za teplot vyšší než 5°C. 

 

Uchazeč se před podáním nabídky seznámí se stávajícím stavem rozvodů a do nabídky zahrne 

zjištěné skutečnosti. Tyto skutečnosti zapracuje do realizační dokumentace, která je součástí rozpočtu a 

bude předložena investorovi ke schválení před započetím přípravných a realizačních prací. 

 

Před montáží rozváděčů je nutné ověřit předpokládanou trasu dopravy rozváděče na místo montáže. 

Prostory se nachází v suterénu. Je nutné rozváděče transportovat po jednotlivých kusech, ne jako celek. U 

rozváděče v hotelovém domě platí stejné podmínky. Dveře do technické místnosti budou vybourány a tímto 

otvorem bude možné provést transport rozváděče. Otvor vzniklý po vybourání dveří bude zazděn z důvodů 

vybourání příčky – dojde ke zvětšení technické místnosti o vedlejší samostatnou místnost se samostatnými 

dveřmi. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Začátek stavby:  

- po ukončení sezóny rekreačního střediska, nejdříve 3.10.2022.  

 

Realizace díla může být rozděleno do více etap. Rozdělení na jednotlivé etapy budou konzultovány 

s investorem. 

 

V první etapě se předpokládají práce na VN, dále výměna rozváděčů NN v hlavní budově, výměna 

rozváděčů v hotelovém domě, optická síť a část řídícího systému. 

 

Ve druhé etapě se předpokládají práce na NN. Předmětem bude připojení chatek, výměna rozvaděčů 

v chatkách, doplnění řídícího systému, veřejné osvětlení. 

 

Dále dle Harmonogramu dohodnutého s investorem stavby. 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

Nemění se. 


