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1. Zadání 

Záměrem objednatele je úprava podhledu sportovní haly a tribuny, vým
zařízení pro větrání starší části sportovního za

Dle požadavků objednatele na harmonogram 

- SO1 – Akustický podhled, osv

- SO2 – VZT zařízení strojovny a úpravy ve s

V rámci nabízených prací je nutné nabídnout komplexn
budou upřesněny v rámci realizace mezi investorem a dodavatelem.

 

2. Popis fází 

2.1. SO1 – Podhled, výměna osv
prostorách haly a tribuny  

V první fázi budou demontovány stávající nefunk
bude provedena demontáž osvě
akustický podhled s novým osvě
v rozvržení, které dodržuje rastr navržených svítidel. 
nové potrubí vedoucí do strojovny v
konstrukce. Budou proraženy prostupy do instala
vzduchotěsně zaslepeno. V této fázi dojde rovn
tribunou v 2. a 3. NP.  

Dílčí profese VZT, podhledu a osvě

Vzhledem k velkému vlivu na provoz haly budou práce 1. fáze probíhat
provozně uzavřená. 

 

2.2. SO2 – Rozvody VZT zař

Druhá fáze se bude odehrávat v
odstraněna nepoužívaná vedení ostatních sítí nacházejí
vedení sítí, se kterými by jinak došlo ke kolizi. Dojde k
budou instalovány VZT jednotky za
Následně budou proraženy otvory v
potrubí. Dojde k propojení VZT jednotek ve strojovn
připraveným v první fázi. V exteriéru budou umíst
a 2.02. 

 

úprava podhledu sportovní haly a tribuny, výměna osv
ásti sportovního zařízení STAREZ ARÉNA VODOVA v

 objednatele na harmonogram je projekt rozdělen na dvě fáze/SO. D

Akustický podhled, osvětlení a rozvody VZT zařízení v prostorách haly a tribuny,

ízení strojovny a úpravy ve strojovně. 

rámci nabízených prací je nutné nabídnout komplexně všechny části prací. Díl
rámci realizace mezi investorem a dodavatelem. 

ěna osvětlení a rozvody VZT zařízení v podst

první fázi budou demontovány stávající nefunkční rozvody VZT v prostorách podhledu v
bude provedena demontáž osvětlení a podhledu v prostoru haly a tribuny

novým osvětlením. Do podhledu budou osazeny přívodní a odvodní vyústky 
rozvržení, které dodržuje rastr navržených svítidel. Dle projektu bude v prostoru podhledu instalováno 

nové potrubí vedoucí do strojovny v 1.NP. Nově instalovaným potrubím nedojde k
Budou proraženy prostupy do instalační šachty. Potrubí bude na hranici šachty

této fázi dojde rovněž k instalaci odvodního potrubí v

í profese VZT, podhledu a osvětlení jsou v samostatných oddílech dokumentace a 

velkému vlivu na provoz haly budou práce 1. fáze probíhat 

Rozvody VZT zařízení 1.01 a 2.01 v prostorách strojovny 

Druhá fáze se bude odehrávat v prostorách stávající strojovny bez vlivu na provoz haly. Budou 
na nepoužívaná vedení ostatních sítí nacházejících se ve strojovně

vedení sítí, se kterými by jinak došlo ke kolizi. Dojde k přípravě nosné ocelové konstrukce, na kterou 
budou instalovány VZT jednotky zařízení 1.01 pro větrání haly a zařízení 2.01 pro v

udou proraženy otvory v obvodové zdi strojovny pro umístění nasávacího a odpadního 
propojení VZT jednotek ve strojovně s potrubím, zaslepeným na st

první fázi. V exteriéru budou umístěny kondenzační jednotky pro VZT jednotky 1.01 
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ěna osvětlení a instalace VZT 
ízení STAREZ ARÉNA VODOVA v Brně.  

fáze/SO. Dělení je následující: 

prostorách haly a tribuny, 

ásti prací. Dílčí harmonogramy pak 

podstřešních 

prostorách podhledu v hale. Dále 
prostoru haly a tribuny. Bude proveden nový 

řívodní a odvodní vyústky 
prostoru podhledu instalováno 

 instalovaným potrubím nedojde k přetížení střešní 
ní šachty. Potrubí bude na hranici šachty a strojovny 

instalaci odvodního potrubí v prostorách nad 

dokumentace a rozpočtu. 

 v období, kdy hala bude 

prostorách strojovny  

prostorách stávající strojovny bez vlivu na provoz haly. Budou 
cích se ve strojovně. Dále budou přemístěna 

 nosné ocelové konstrukce, na kterou 
ízení 2.01 pro větrání tribuny. 
ění nasávacího a odpadního 

potrubím, zaslepeným na stěně instalační šachty, 
otky pro VZT jednotky 1.01 


