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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)  charakteristika stavebního pozemku  

Dotčený pozemek se nachází ve stávající zástavbě v k.ú. Kohoutovice ve stejnojmenné městské části Brna. Pozemek je ze severní 
strany přístupný z ulice Libušina třída a ze západní strany z ulice Vaňhalova. Stávající objekt aquaparku má dvě nadzemní podlaží. 
Objekt je zastřešen plochou střechou a bazénová hala je zastřešená členitou obloukovou skořepinou.  

Hlavním prvkem generálních oprav sprch a šaten aquaparku je aktuální nedobrý stav těchto prostor z hlediska dlouhodobé 
kumulace vlhkosti, což je pravděpodobně zapříčiněno poruchou podlahového vytápění a úniky vody do podlahy. 

Z toho důvodu je navržena oprava těchto prostor, která by měla spočívat především v odstranění celého podlahového souvrství 
včetně podlahového vytápění a podlahových vpustí, otlučení omítek (předpoklad 60%) a obkladů, odstranění kazetového podhledu 
v prostorách sprch a WC a provedení nových konstrukcí, které budou odpovídat původní podobě a rozsahu vč. nových liniových 
vpustí. V rámci oprav budou vyměněny dveře a provedeny spojovací dveře mezi šatnou a sprchami. Do nového kazetového 
podhledu sprch a WC budou umístěna nová světla. Celý prostor šaten a sprch bude osazen novými obklady a dlažbami a také 
vybavením v podobě nových šatních skříněk, převlékacích kabinek a drobného koncového vybavení.   

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  

Dle platného územního plánu města Brna je dotčená parcela vymezena jako plocha pro veřejnou vybavenost, stabilizovaná, která je 
funkčně vymezena jako plocha OS. 
 
Dle platného Územního plánu města Brna je plocha OS – plocha stabilizovaná pro veřejnou vybavenost - školství.  
 
- jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha 
rezervována pro všeobecný veřejný účel). 
O - VŠEOBECNÝ VEŘEJNÝ ÚČEL 
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy: 
OV - VEŘEJNÁ SPRÁVA 
OK - KULTURA 
OP - SOCIÁLNÍ PÉČE 
OZ - ZDRAVOTNICTVÍ 
OS - ŠKOLSTVÍ 
OH - HASIČI 
OA - ARMÁDA 
OB - POLICIE 
Poznámka: Stavby a zařízení veřejné a obecní vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro veřejnou vybavenost) ve všech plochách 
funkčních typů, ve kterých se stavby tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí. 
  
 
Odůvodnění: 
Navrhované stavební úpravy nijak nemění objekt jako celek, nemění se zastavěná plocha ani charakter a funkce objektu. Po 
posouzení navrhovaných stavebních úprav je možné konstatovat, že navrhovaná stavba je v souladu s platným územním 
plánem města Brna. 

c)  informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území  

Pro navrhovanou stavbu nebylo vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a ani to 
nepředpokládáme  

d)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

- pasport stávajícího objektu 
- prohlídka místa staveniště 
- stávající dokumentace objektu 
 

e)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – památková rezervace apod. 

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území, lokalitě soustavy Natura 2000, v památkové zóně ani ochranném pásmu souboru 
nemovitých kulturních památek. 
Budou respektována ochranná a bezpečností pásma veřejných inženýrských sítí a komunikací dopravní infrastruktury. 
Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. 
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f)  poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Objekt se nenachází v seismicky aktivní oblasti, poddolovaném území, ani v oblasti ohrožené sesuvy půdy či záplavami. Rovněž 
není znám výskyt agresivní spodní vody. 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  

Při realizaci záměru budou činěna taková opatření, které povedou k maximální možné ochraně okolí stavby. Budou důsledně 
dodržovány prováděcí a bezpečnostní předpisy pro stavební práce. Materiály použité na stavbě musí mít platná prohlášení o shodě 
a platné atesty na zdravotní nezávadnost. Veškeré odpady, vzniklé při výstavbě, musí být likvidovány na řízených skládkách.  

h)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Nejsou požadavky na asanace, nebo kácení dřevin. 

i)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé)  

Dotčené pozemky nejsou chráněny orgánem ochrany zemědělského půdního ani neplní funkci lesa. 

j)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stáv. dopravní a technickou infrastrukturu)  

Stávající objekt je napojen na dopravní síť, včetně napojení na stávající vedení IS a telekomunikačního vedení. Stávající napojení 
objektu na IS nebude stavebními úpravami dotčeno. 

k)  věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Věcné a časové vazby ani další investice nejsou známy.  

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje  

Obec: Brno,  Katastr. území: Kohoutovice 610313 
parcela č. 2111/2 –  zastavěná plocha a nádvoří 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  

Na dotčených pozemcích nevzniknou žádná nová ochranná pásma. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o generální opravu sprch a šaten Aquaparku Kohoutovice. 

b) účel užívání stavby  

Jedná se o veřejnou budovy občanského využití - aquapark, kde opravou nedojde ke změně užívání prostor.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Navrhovaná stavba je trvalého charakteru. Stavby zařízení staveniště budou stavby dočasné. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové využívání stavby  

Žádné rozhodnutí nebylo vydáno.  

e) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod..  

Na dotčeném pozemku ani v jeho blízkosti se nenachází stavby chráněné podle jiných právních předpisů. 

f) navrhované parametry stavby   

Jedná se o objekt aquaparku. Navrhovaná oprava je trvalého charakteru. Stavby zařízení staveniště budou stavby dočasné. 
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g) základní bilance stavby 

Stávající aquapark je napojen na v místě dostupné IS (voda, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, NN, teplovod). V rámci 
projektu oprav se neuvažuje s výrazným nárůstem dosavadní spotřeby médií ani změnou stávajícího zdroje vytápění.  

Stavební úprava je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky tepelně-technických norem. Všechny skladby konstrukcí, vč. 
výplní otvorů splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. 

 
Odpadové hospodářství (komunální odpady):  

Nádoba na komunální odpad je umístěna na pozemku investora. Prostor je přístupný pro vyvážení. Odpadové hospodářství nebude 
stavebními úpravami měněno. 

h) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  

zahájení stavby  …………………..…….……07 / 2024 
dokončení stavby  ……….………………..… 09 / 2024 
předpokládaná lhůta výstavby  ………..…... 3 měsíce 

i) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na výstavbu 6,700,000 Kč bez DPH 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus: územní regulace, prostorová kompozice 
Navrhované opravy jsou v souladu s podmínkami pro využití pozemků a objektu v řešeném území a je veleno tak, aby nedocházelo 
vlivem této úpravy k poškozování vlastnických práv sousedů a ke snižování uživatelského komfortu sousedících nemovitostí.  

Stavební úpravy, tj. předkládané projektové řešení, je zcela v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Brna a není v 
rozporu s obecními zájmy. Staveniště je vymezeno pozemky, které jsou ve výlučném vlastnictví investora. Přístup na předmětné 
parcely je zajištěn z místní komunikace ulice Libušina třída a ulice Vaňhalova. 

b) architektura: tvarová kompozice, materiálové a barevné řešení 
Dotčený pozemek se nachází ve stávající zástavbě v k.ú. Kohoutovice ve stejnojmenné městské části Brna. Pozemek je ze severní 
strany přístupný z ulice Libušina třída a ze západní strany z ulice Vaňhalova. Stávající objekt aquaparku má dvě nadzemní podlaží. 
Objekt je zastřešen plochou střechou a bazénová hala je zastřešená členitou obloukovou skořepinou.  

Z toho důvodu je navržena oprava těchto prostor, která by měla spočívat především v odstranění celého podlahového souvrství 
včetně podlahového vytápění a podlahových vpustí, otlučení omítek (předpoklad 60%) a obkladů, odstranění kazetového podhledu 
v prostorách sprch a WC a provedení nových konstrukcí, které budou odpovídat původní podobě a rozsahu vč. nových liniových 
vpustí. V rámci oprav budou vyměněny dveře a provedeny spojovací dveře mezi šatnou a sprchami. Do nového kazetového 
podhledu sprch a WC budou umístěna nová světla. Celý prostor šaten a sprch bude osazen novými obklady a dlažbami a také 
vybavením v podobě nových šatních skříněk, převlékacích kabinek a drobného koncového vybavení.   

Veškeré stavební úpravy nemají vliv na velikost, vzhled a ráz objektu ani jejího okolí. 

B.2.3  Dispoziční, technologické a provozní řešení  

Hlavním prvkem generálních oprav sprch a šaten aquaparku je aktuální nedobrý stav těchto prostor z hlediska dlouhodobé 
kumulace vlhkosti, což je pravděpodobně zapříčiněno poruchou podlahového vytápění a úniky vody do podlahy. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

Stavba je určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 
§2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Zajištění bezpečnosti spočívá zejména ve splnění OTP stavbou a ve splnění základních požadavků, stanovených bezpečnostními 
předpisy. Zvláštní důraz je nutno klást na uvedení stavby do provozu v souladu s požárně bezpečnostními předpisy. Stavba bude 
provedena z certifikovaných materiálů a výrobků.  

B.2.6  Základní technický popis staveb  

Dotčený pozemek se nachází ve stávající zástavbě v k.ú. Kohoutovice ve stejnojmenné městské části Brna. Pozemek je ze severní 
strany přístupný z ulice Libušina třída a ze západní strany z ulice Vaňhalova. Stávající objekt aquaparku má dvě nadzemní podlaží. 
Objekt je zastřešen plochou střechou a bazénová hala je zastřešená členitou obloukovou skořepinou.  
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Z toho důvodu je navržena oprava těchto prostor, která by měla spočívat především v odstranění celého podlahového souvrství 
včetně podlahového vytápění a podlahových vpustí, otlučení omítek (předpoklad 60%) a obkladů, odstranění kazetového podhledu 
v prostorách sprch a WC a provedení nových konstrukcí, které budou odpovídat původní podobě a rozsahu vč. nových liniových 
vpustí. V rámci oprav budou vyměněny dveře a provedeny spojovací dveře mezi šatnou a sprchami. Do nového kazetového 
podhledu sprch a WC budou umístěna nová světla. Celý prostor šaten a sprch bude osazen novými obklady a dlažbami a také 
vybavením v podobě nových šatních skříněk, převlékacích kabinek a drobného koncového vybavení.   

 

b)  Konstrukční a materiálové řešení 

Geologie 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyl geologický průzkum prováděn. 
 
Zajištění stavební jámy a přilehlých konstrukcí 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno. 
 
Základy 
Založení objektu je stávající, nebude stavebními úpravy dotčeno. 
 
 
Bourání 

• Přesun laviček 

• Demontáž obloukové zrcadlové stěny 

• Demontáž zrcadlové stěny s fény 

• Odstranění prvků ze stěn 
o Cedulky, hodiny, zrcadla, ždímačka na plavky,… 

• Demontáž skříněk 

• Demontáž převlékacích kabinek 

• Demontáž lamelových závěsů do sprch 

• Demontáž vybavení pro invalidy 

• Demontáž zařizovacích předmětu 

• Demontáž sanitárních příček WC 

• Odstranění dělící steny šaten včetně dveří 

• Demontáž ochranných rohových lišt 

• Otlučení omítek, předpoklad 60% 

• Odstranění keramických obkladů 

• Bourání dveří 

• Odstranění kazetového podhledu 

• Odstranění keramických dlažeb 

• Bourání betonové mazaniny podlahy 

• Odstranění podlahových vpustí 

• Demontáž podlahového topení 

• Odstranění hydroizolace a broušení betonového podkladu 
 
Nové konstrukce a vybavení 

• Montáž nové zrcadlové stěny na vstupním oblouku 

• Montáž nové věšákové stěny, včetně 3 ks nových fénů 

• Zpětné osazení prvků na stěny 
o Cedulky, hodiny, ždímačka na plavky… 

• Montáž skříněk 

• Montáž nových převlékacích kabinek 

• Montáž nového vybavení pro invalidy 

• Montáž nových sanitárních příček WC 

• Osazení nových zařizovacích předmětu 

• Provedení nové dělící steny šaten včetně posuvných dveří 

• Osazení nových ochranných rohových lišt 

• Provedení nové výmalby prostor omyvatelným nátěrem 

• Provedení nových VPC omítek, předpoklad 60% 

• Provedení nových keramických obkladů včetně hydroizolačního nátěru 

• Osazení nových podomítkových pákových baterií s regulací horké vody na přítoku +/-38°C 
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• Dozdění ostění pro nové dveře 

• Osazení nových hliníkových dveří včetně zárubní 

• Osazení nového kazetového podhledu včetně svítidel 

• Provedení přechodových podlahových lišt 

• Nová keramická dlažba včetně soklu 

• Zalití cementovou mazaninou tloušťky 50mm 

• Osazení nových liniových vpustí 

• Montáž podlahového topení do systémové desky 

• Položení nové tepelné izolace XPS 50mm 

• Provedení nového hydroizolačního asfaltového pásu 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Stávající aquapark je napojen na v místě dostupné IS (voda, kanalizace, NN, teplovod). V rámci projektu oprav se neuvažuje s 
výrazným nárůstem dosavadní spotřeby médií. Stávající napojení objektu na IS nebude stavebními úpravami dotčeno a není 
předmětem této dokumentace. 
Projekt nepočítá s osazením technologického zařízení. 
 
Vodovod 
Stávající přípojka zůstane beze změny.  
 
Teplovod 
Stávající přípojka zůstane beze změny.  
 
Kanalizace 
Stávající přípojka zůstane beze změny.  
 
Elektroinstalace: 
Stávající přípojka zůstane beze změny.  

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení se opravou nemění. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi  

Generální oprava sprch a šaten je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky tepelně-technických norem. Všechny nové 
skladby konstrukcí, vč. výplní otvorů splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.    Zásady řešení parametrů 
stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Při realizaci stavby je nutné dbát na ochranu zdraví obyvatel v okolí. Je nutné staveniště řádně ohradit a zabránit možným úrazům. 
Při technologických krocích, které vyvolávají zvýšenou prašnost, je nutné zajistit kropení vodou. Činnosti, vyvolávající zvýšenou 
hlučnost, je nutné provádět ve vhodnou denní dobu, bez časového přesahu do doby nočního klidu. V každém případě lze 
konstatovat, že navrhovaná stavba nebude dle našich předpokladů zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního prostředí. 
Materiály, použité ve stavbě musí mít platná prohlášení o shodě a platné atesty na zdravotní nezávadnost. Veškeré odpady, vzn iklé 
při výstavbě, musí být likvidovány na řízených skládkách. Způsob likvidace bude doložen doklady o likvidaci, které budou předloženy 
při kolaudaci. Návrh objektu respektuje všechny příslušné OTP, platné ČSN a další předpisy, vč. hygienických předpisů a norem. 
Podrobně viz. B.8. Zásady organizace výstavby. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na pozemcích nebyl zpracován posudek radonového indexu pozemku. Vzhledem k charakteru stavební úpravy se zásah do podloží 
stavby nepředpokládá a základové poměry zůstanou stavbou nezměněny.  

b) ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Bludný (též plazivý či toulavý) proud je jev, který se vyskytuje při 
stejnosměrném napájení obvodů všude tam, kde je buď úmyslně či náhodně jeden pól zdroje uzemněn. Původcem bludných proudů 
nebezpečných hodnot jsou zejména stejnosměrné železniční trakce a tramvajové provozy. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
v blízkosti budoucí stavby železniční a tramvajový provoz nevyskytuje, tak výskyt bludných proudů nepředpokládáme. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzemn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_nap%C3%A1jec%C3%AD_soustava
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c) ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nenachází na poddolovaném nebo svážném území. Seizmicita, sesuvy půdy ani povodně se nevyskytují. Namáhání 
technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, těžkou dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se při 
výstavbě ani v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem 
O speciálním opatření proti účinku hluku z vnějšího prostředí se neuvažuje, tj. postačí útlum z navrhovaných konstrukcí a výplní 
otvorů. Objekty musí splňovat předepsané hodnoty zvukových izolací jednotlivých konstrukcí. Splnění těchto norem je zajištěno 
použitím vhodně navržených stavebních materiálů (obvodové stěny, výplně otvorů, kročejové protihlukové izolace v podlahách, 
apod.). U všech těchto materiálů musí být doložen protokol z autorizované zkušebny o provedených zkouškách, prokazující splnění 
normových hodnot.  
V objektu se po realizaci stavby neuvažuje s instalací zdroje vibrací a hluku.   

e) protipovodňová opatření 
Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat prostřednictvím hydroizolačních souvrství, vlivům atmosférickým a 
chemickým navrženými obvodovými konstrukcemi a střechou. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Stávající aquaprak je napojena na v místě dostupné IS (voda, kanalizace, NN, teplovod). V rámci projektu stavebních úprav se 
neuvažuje s výrazným nárůstem dosavadní spotřeby médií. Stávající napojení objektu na IS nebude stavebními úpravami dotčeno a 
není předmětem této dokumentace. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní řešení nebude stavebními úpravami dotčeno a není předmětem této dokumentace. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 

Venkovní plochy na parcele ve vlastnictví investora jsou tvořeny zejména zpevněnými plochami. V rámci stavebních úprav se 
neuvažuje s úpravou stávajících zpevněných ploch a vegetace. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Dle našich předpokladů nebude stavba závažným způsobem ovlivňovat životní prostředí. Nicméně každá stavba ze své podstaty 
životní prostředí, byť dočasně ovlivňuje.  V každém případě budou veškeré stavební práce prováděny tak, aby se minimalizoval 
dopad na okolí a stavební činnost zbytečně neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Při provádění výstavby a 
prací na staveništi budou plně respektovány požadavky platných předpisů, vyhlášek a příslušné ČSN, hygienické předpisy, jakož i 
předpisy bezpečnostní.  
 
hluk: 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb.  
Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci 
i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 
hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 

Objekt samotný musí splňovat předepsané hodnoty stavební neprůzvučnosti jednotlivých konstrukcí. Veškeré technologické zařízení 
objektu musí být instalováno dle projektové dokumentace, tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické předpisy. Splnění těchto  
norem je zajištěno použitím vhodně navržených stavebních materiálů (obvodové stěny, výplně otvorů, kročejové protihlukové izolace 
v podlahách, apod.).  
 
emise: 
Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb, o ochraně ovzduší. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se 
zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. Vytápění zařízení staveniště a rozestavěné stavby je 
možné pouze s využitím elektřiny. 
  
prašnost: 
V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti (tj. zajistit kropení vodou), u 
veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví 
zhotoviteli stavební úřad. Během výkopových prací nesmí docházet ke znečišťování příjezdových komunikací. Zhotovitel je povinen 
zajišťovat jejich sjízdnost a pravidelnou údržbu. Veškeré plochy dotčené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků. 
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ochrana povrchových a podzemních vod: 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. Zhotovitel 
musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a 
nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Skladování odpadu musí být zajištěno na 
staveništi tak, aby odpady byly skladovány odděleně, bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, 
jakož i ochrana proti dešti a splavení do půdy. 
 
vibrace: 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.13/1977Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která 
rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 
 
osvětlení stavby/staveniště: 
Osvětlení staveniště i stavby musí být řešeno tak, aby nedocházelo k oslnění stávajících objektů obytného charakteru.  
 
návrh hospodaření - nakládání s odpady a způsob likvidace: 
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem o č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN DIN 18 915 Práce s 
půdou a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Současně budou při stavbě 
dodrženy tyto příslušné zákonné předpisy: zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně). 

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů nemůže mít hodnocený záměr významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební úpravy nepožadují zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA. 

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda potřebná k vlastní realizaci záměru bude odebírána ze stávající přípojky vody aquaparku. Předpokládaná max. potřeba vody 
nepřekročí 0,9 l/sec.  

Potřebné množství el. proudu pro vlastní realizaci záměru bude odebíráno pro stavbu ze stávající přípojky. Měření spotřeby projedná 
dodavatel-zhotovitel stavby se správcem sítě.  

b) odvodnění staveniště 

Rozhodujícím pro volbu vhodného systému pro odvodňování staveniště jsou hydrogeologické podmínky (zejména uložení vrstev a 
jejich propustnost), geometrické uspořádání staveniště (půdorysný tvar stavební jámy a její hloubka) a technologická kritéria. Tyto 
hlediska budou vyhodnocovány operativně během realizace záměru. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd i přístup na staveniště bude zajištěn sjezdem z přilehlé komunikace ul. Vaňhalova.  
Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a médií a dohodne detailní způsob staveništního odběru s příslušným 
správcem sítě.  
Hygienické zázemí bude zajišťovat stávající hygienické zařízení v Aquaparku. Odvodnění staveniště bude po dobu výstavby 
prostřednictvím stávajících podlahových vpustí. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba nebude mít přímý vliv na okolní stavby ani pozemky.  

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, v úplném 
znění. Zařízení staveniště bude striktně odděleno od běžného provozu.  

Nejsou požadavky na asanace, nebo kácení dřevin.  

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou požadavky na zábory pro staveniště. Zařízení staveniště bude výhradně na pozemcích investora a v profilu budoucí stavby. 
Veškeré zařízení staveniště bude po dokončení stavby likvidováno a upraveno v souladu s podmínkami rozhodnutí o povolení 
stavby.  

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou kladeny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na 
staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.  
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před 
jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Původce odpadu je povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli 
zařízení na úpravu stavebního odpadu. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky 
odpadu a využitelné složky odpadu. Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Shromažďovací místa a prostředky musí být 
označeny v souladu s požadavky vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto 
odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů 
zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.  
Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je zakázáno spalovat, a to jak na 
stavbě, tak v lokálních topeništích 
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.   
 
Přehled odpadů, které mohou vznikat během stavby: Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů 
je provedeno podle Katalogu odpadů, přílohy č. 1 k vyhlášce č. 93/2016 Sb. 
Předpokládané druhy odpadů viz níže je pouze orientační, tj. odvozené ze zkušeností získaných při realizaci obdobné stavby a zcela 
odpovídající projekční fázi PD. Uvedené objemy odpadů nejsou určeny pro další stavební výpočty, rozpočty 
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Kód 

odpadu 

Kategori

e odpadu 

Popis Jednotka 

množství 

Předpokl. 

množství 

Nakládání 

s odpadem 

Stavební a demoliční odpady  

17 01 01 O Beton m3 20,5 1 

17 01 02 O Cihly m3 0,2 1 

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

m3 15,4 1 

17 02 02 O Sklo t 0,07 1 

17 02 03 O Plasty t 0,2 4 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 t 0 1 

17 04 05 O Železo a ocel t 0,3 4 

17 04 07 O Směsné kovy t 0 4 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 t 0,01 7 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 m3 9,5 1 

17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 t 1,2 7 

17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 

08 01 

t 0,05 1 

17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadu) obsahující nebezpečné 

látky 

m3 0,01 2 

 
 

Kód 

odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Popis Jednotka 

množství 

Předpokl. 

množství 

Nakládání 

s odpadem 

Další odpady které mohou vzniknout nezařazené 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 

t 0 
7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 t 0 5 

15 01 01 O Papírový obal t 0,02 4 

15 01 02 O Plastový obal t 0,02 4 

15 01 03 O Dřevěný obal t 0,03 5 

15 01 05 O Kompozitní obaly t 0 4 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

t 0 
7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky ks 0 7 

20 01 01 O Papír a lepenka   t 0,02 4 

20 01 02 O Sklo   t 0,05 4 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť ks 0 7 

20 01 39 O Plasty t 0,05 4 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad m3 0 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad t 0,2 5 

20 03 03 O Uliční smetky t 0,02 6 
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Legenda: 
 1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci). 
 2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do 
zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z 
těchto odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 
 4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
 5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
 6. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  
 7. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma.  
 1-2 Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický návod odboru odpadu pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ Nakládání s odpadními dešťovými vodami ze staveniště 
popsáno v kapitole „Odvodnění staveniště“ Nakládání se zeminou je popsáno v následující kapitole. 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Žádný zásah do terénu a manipulace se zeminou se nepředpokládá. 

Stavební činností nebudou přímo dotčeny sousední pozemky. Všechny plochy nepřímo dotčené stavební činností budou uvedeny do 
původního stavu. Týká se to zejména veřejně přístupných ploch. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost zbytečně neomezovala žádné 
stávající objekty a provozy v sousedství. Při provádění výstavby a práci na staveništi budou plně respektovány požadavky platných 
předpisů, vyhlášek a příslušné ČSN, hygienické předpisy, jakož i předpisy bezpečnostní.  

Budou dodrženy tyto příslušné zákonné předpisy: zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně); zákon č. 86/2002 Sb.,o 
ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti; o zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin; o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů).  

Na stavbě nesmí být žádný odpad likvidovaný spalováním.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády 
č. 601/2006 sb. a 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci).  

Během prací je potřeba dodržovat zejména to, že práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby, nesmí být 
nepovoleně omezován provoz na komunikacích, nesmí být nadměrně znečišťováno ovzduší a okolí stavby ani jinak zhoršováno 
životní prostředí. Nesmí být omezena práva vlastníků sousedních pozemků. Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických 
zařízení, požární ochrana, oplocení a osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. 

Stavebník je povinen zřídit pozici koordinátora BOZP tehdy: budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
dodavatele, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace určit 
koordinátora, popř. více koordinátorů (§ 14, odst. 1), a to u staveb, jejichž celková předpokládaná doba realizace je delší než 30 
pracovních dnů, v nichž budou práce vykonávány současně více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový 
plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené 
stavby);  Výše uvedené se nepředpokládá, tudíž nebude pozice koordinátora BOZP zřízena. Investor a dodavatel bude při realizaci 
záměru postupovat dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).   

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu se vzhledem k charakteru prací na stavbě neuvažují.  

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro dopravu budou využity zejména nákladní a kontejnerové automobily. Maximální celková tonáž vozidel zajišťující akci nesmí 
překročit tonáž dle aktuálního dopravního značení přístupových tras. V případě, že bude nutné využít k zajištění akce vjezd 
mechanizace nad vyhovující povolenou tonáž, tak pouze na základě rozhodnutí o povolení k vjezdu. Veškerá povolení a případné 
výjimky dojedná zhotovitel s oprávněnými úřady před započetím akce. Při realizaci stavby nebude použito nadměrných prvků. 
Doprava na staveniště bude realizována běžnými dopravními prostředky. Nebude nutné stanovovat objízdné trasy pro dopravu 
nadměrných nákladů. Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytou, aby bylo 
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zabráněno úniku převáženého odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně 
odstraněn a místo bude uklizeno do původního stavu. Přepravní trasy budou prováděny v souladu s pravidly provozu na pozemních 
komunikacích dle stávajícího dopravního značení. Veškeré podmínky příslušných orgánů budou striktně respektovány. Vozidla 
budou vždy očištěna od ulpívajících nečistot, a to před sjezdem ze staveniště na přilehlou místní komunikaci. 

Dopravně inženýrská opatření v rámci dopravního řešení budou zhotovitelem řešena tak, aby po celou dobu výstavby zůstal 
zachován přístup a příjezd ke všem objektům v dotčené oblasti. Veřejné komunikace budou stavbou dotčeny jen v nezbytném 
rozsahu a po dobu nezbytně nutnou.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  
Předpokládaná lhůta výstavby: 
zahájení stavby  …………………..…….……07 / 2024 
dokončení stavby  ……….………………..… 09 / 2024 
předpokládaná lhůta výstavby  ………..…... 3 měsíce 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 01.04.2024         Ing. Arch. Petr Němec 
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