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Veřejná zakázka:
Revitalizace severní terasy Městského plaveckého stadionu Lužánky
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)



VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace. 

Vysvětlení / doplnění č. I
1. (žádost obdržena dne 27. 9. 2022):
	Dobrý den,
Měli bychom několik dotazů ohledně zadávací dokumentace na akci Revitalizace severní terasy Městského plaveckého stadionu Lužánky:
1. V zadávací dokumentaci je navržena PVC-P fólie se skleným rounem tl. 1,8 mm bez mechanického kotvení. Zde máme dotaz ohledně vhodnosti použití syntetické střešní fólie z pružného polyolefínu (TPO) vyztužená nosnou vložkou ze skelných vláken místo fólie PVC-P. Současně bychom chtěli upozornit na vlastní přitížení fólie kačírkem tl. 70 mm nebo dlažbou 400x400x40, kdy dle našich zkušeností nebude přitížení dostatečné. V TZ je sice uvedeno, že před zahájením stavby musí realizační firma posoudit, jestli bude přitížení fólie dostatečné bez mechanického kotvení a případně mechanické kotvení investorovi doporučit a zdůvodnit, ale neměla by tato skutečnost být již navržena v PD a uvedena v soupisu prací, aby pak nedocházelo ke změnám při vlastní realizaci?
2. Na části plochy má být dlažba 400x400x40 mm jen položena na pryžové podložky ( terče ) a bude ve spádu dle spádu střechy vytvořené pomocí EPS klínů. Tento způsob je navržen i v místech vstupu do tělocvičny. Zde se chceme zeptat, zda by pochozí plocha neměla být v rovině a nikoliv ve spádu 2%. Navíc nikoli v jednotném spádu, ale ve lomených plochách vytvořených spádovými klíny pro plynulé odvodnění plochy k navrhovaným vpustem.
3. Dále máme dotaz ohledně nacenění zámečnického výrobku Z01. Kdy brána má být buď neuzamykatelná nebo s panikovým kováním – úniková cesta. Odsouhlasení typu investorem má být až v dílenské dokumentaci při vlastní realizaci. Při nacenění položky Z01, je ale rozdíl zda bude brána neuzamykatelná nebo bude s panikovým kováním – rozdíl v ceně.
4. V soupisu prací dle našeho názoru chybí položka na provizorní zakrytí proti dešti plachtou. V PD se píše, že k tomu budou sloužit asfaltové pásy. Při vlastní realizaci – bouracích pracích, ale může nastat situace, kdy bude potřeba část terasy provizorně zakrýt plachtami, aby nedošlo k zatečení vody, ještě před vlastní realizaci asfaltových pásů.
5. Přesuny - stávající duté betonové panely mají být demontovány vcelku a přesunuty mimo terasu. Kdy je zakázáno rozbíjení panelů na místě. V soupisu prací jsme ale nenašli položku na vlastní přesun panelů na místo, kde bude možné panely rozbít a naložit do kontejneru. V PD je navíc uvedeno, že panely mají velikost 6,0x1,20 m a hmotnost do 2t, takže vlastní přesun bude problematický.
6. Současně je v soupisu prací uvedena jen vnitrostaveništní doprava suti do 10 m. Ze vzdálenějšího konce terasy do místa předpokládaného umístění kontejneru je to min. 100,0 m. Kdy přesun může být prováděn pouze pomocí stavebních koleček. Prostor kolem terasy je v současnosti staveniště výstavby bazénu 25 m bazénu MPS Lužánky, takže nepřepokládáme možnost umístění kontejnerů pod terasou pro možnost shozu.
7. V soupisu prací nám chybí položky - Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy či polystyrén. V soupisu prací je uvedena pouze položka - Poplatek za skládku stavební suti. Kdy rozdíl poplatku za skládku stavební suti a poplatku za skládku asf. pásů či polystyrénu je značný.
8. Povrch zateplení fasády je v PD – TZ navržen jako silikon silikátová probarvená omítka 1,5 mm, v soupisu prací je ale uvedena omítka škrábaná 2,0 mm silikátová. Která z uvedených finálních úprav platí?



Odpověď zadavatele:
ad1
Nahrazení folie PVC-P za folii z TPO je možné, pokud bude splněn požadavek na splnění požárního požadavku na skladbu - Broof(T3).
K problému přitížení skladby: Terasa se nachází ve výšce do 8 m, vedle vyššího objektu a hydroizolační folie není vytažena na atiku, riziko podfouknutí je tedy takřka nulové při správném kotvení. Folie bude mechanicky kotvena do koutových lišt a ukončovacích lišt po celém obvodě. Na základě odborného odhadu a zkušeností bylo navrženo dané přitížení (cca 100 kg/m2) s tím, že lokálně, zejména v rozích a podél okrajů, může být konstrukce mechanicky přikotvena, pokud to bude vyžadováno na základě statického výpočtu.

ad2
Dlažba je u vstupu do tělocvičny navržena ve spádu z důvodu snížení ceny celé konstrukce. Investorem bylo sděleno, že tato "cesta" bude využívána pouze v případě požárního úniku a nikoliv pro běžný provoz. Je samozřejmě možné zde provést dlažbu na rektifikovatelných podložkách jako v sousedním úseku terasy, a to například pouze lokálně v oblasti kolem střešního vtoku (v místě dvojího spádu). Spád 2% je pro pěší komunikace povolen jak pro podélný, tak pro příčný sklon.

ad3
Položka Z01 bude s panikovým kováním.

ad4-7
Do výkazu výměr byly doplněny následující položky:
- pol. č. 15 - provizorní zakrytí terasy,
- pol. č. 20 - přesun a rozbití panelů na meziskládce v areálu stavby,
- pol. č. 72 - vnitrostaveništní doprava suti,
- pol. č. 74,75 - poplatky za skládku,
- pol. č. 6 - úprava popisu fasády,
 viz revidovaný výkaz výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

ad8
Platí dle PD silikon-silikátová probarvená omítka 1,5mm.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do 11. 10. 2022 do 12:00 hodin.
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