





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m²	podlaha	úprava stěn	poznámka
1.01	schody na tribuny				
1.02	trafo stanice	17,2	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁP. OMÍTKA	
1.03	vysokonapěťové rozvodna	10,1	CEMENTOVÝ POTĚR	VÁP. OMÍTKA	
1.04	chodba	55,0		VÁP. OMÍTKA	
1.05	předstíň WC	3,4		KER.OBKŁAD (+2,00)	
1.06	WC	7,6		KER.OBKŁAD (+2,00)	
1.07	šatna rozhodčí	7,9		VÁP. OMÍTKA	
1.08	umývárna	3,8		KER.OBKŁAD (+2,00)	
1.09	šatna hosté	16,1		VÁP. OMÍTKA	
1.10	ošetřovna, masáž	12,7		VÁP. OMÍTKA	
1.11	umývárna	13,8		KER.OBKŁAD (+2,00)	
1.12	šatna	16,6		VÁP. OMÍTKA	
1.13	schodiště	5,4		VÁP. OMÍTKA	
1.14	sklad nápojů	4,9		KER.OBKŁAD (+1,50)	
1.15	sklad sport. nářadí	4,2		VÁP. OMÍTKA	
1.16	kotelna	11,7		VÁP. OMÍTKA	
1.17	sklad obalů	4,2		VÁP. OMÍTKA	
1.18	úklidová komora	2,4		KER.OBKŁAD (+1,50)	
1.19	umývárna	14,3		VÁP. OMÍTKA	
1.20	šatna domácí	31,7		VÁP. OMÍTKA	
1.21	údržba, nářadí	29,1		VÁP. OMÍTKA	
1.22	sklad	2,3		VÁP. OMÍTKA	
1.23	vstup byt	8,8		VÁP. OMÍTKA	
1.24	komora	2,0		VÁP. OMÍTKA	
1.25	WC	1,7		KER.OBKŁAD (+1,50)	
1.26	koupelna	4,6		KER.OBKŁAD (+2,00)	
1.27	kancelář správce	10,5		VÁP. OMÍTKA	
1.28	obytná kuchyně	29,7		VÁP. OMÍTKA	
1.29	pokoje	13,2		VÁP. OMÍTKA	
1.30	sklad	7,2		VÁP. OMÍTKA	

±0,000 = 197,300

Hlavní inženýr projektu Ing.arch.A.Pisářík	Zodpovědný projektant profese Ing.S.Pisklákova	Projektant Ing.S.Pisklákova	ARCHITEKTURA AP	AP-atelier, s.r.o. Kabátníkova 2 602 00 Brno
Investor : Statutární město Brno, MMB - odbor Investic, Kounicova 67, BRNO				Č. zakázky 20/P/04
Místo stavby : Brno jih, k. ú. Komárov				Datum 9/2004
Akce : Městský baseballový stadion Brno - Hněvkovského				Formát 3 A4
Objekt : SOP 03 Provozní objekt (clubhouse) včetně trafostanice				Měřítko 1 : 100
Část, profese : Vzduchotechnická zařízení				Stupeň Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele díla
Název výkresu : PŮDORYS 1.NP				Číslo výkresu 03



4