




## LEGENDA

- DOTČENÉ STAVEBNÍ PARCELY
- STAVEBNÍ POZEMEK
- BOURACÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY  
PLOCHA: 1757,50
- OKOLNÍ ZÁSTAVBA

## BOURACÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH MANTINELŮ PO OBVODU HRACÍ PLOCHY. PO ZHOTOVENÍ NOVÉHO POVRCHU Z UMĚLÉ TRÁVY BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ MANTINELŮ.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NAŘEZÁNÍM NA PÁSY PO CELE PLOŠE HRISTĚ 1757,5 M².
- STROJOVÁ LIKVIDACE STARÉ UMĚLÉ TRÁVY, SROLOVÁNÍM DO ROLÍ, NAKLÁDKA A ODVOZ NA SKLÁDKU. CELKEM 9 TUN.
- EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU UMĚLÉ TRÁVY NA SKLÁDKU VČETNĚ DOPRAVY. CELKEM 9 TUN.
- CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ DEFORMOVANÉ PODLOŽKY POD UMĚLOU TRÁVOU S ODVOZEM NA SKLÁDKU. CELKEM 1757,5 M².
- LOKÁLNÍ ČIŠTĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY VODOPRUPUSTNÉHO ASFALTU K NÁSLEDNÉ OPRAVĚ V ROZSAHU DO 100 M².

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1757,50 M²



Katastrální území: Ponava [611379]  
Polohový systém: S-JTSK  
Výškový systém: BpV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY		
BC. TOMÁŠ MAXNER Projektová činnost ve výstavbě IČO: 17651085		
PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
REKONSTRUKCE HRISTĚ NA MALOU KOPANOU BRNO ZA LUŽÁNKAMI	DATUM	PROSINEC 2023
	MĚŘÍTKO	1:500
SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ	FORMÁT	2xA4
	Č.V.	C.1