

Zadavatel:

**STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno,

IČO: 269 32 211

Veřejná zakázka:

**Navýšení sociálního zázemí – Městský baseballový stadion**

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

### **Vysvětlení / změna / doplnění č. II**

#### **1. (žádost obdržena dne 5. 3. 2024):**

**Dobrý den,**

**při kompletaci nabídky jsme zjistili, že ve výkaze výměr nefunguje součet cen jednotlivých dílů. Jedná se o objekt S003 - Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy, který není sečten do celkové ceny.**

**Žádáme o zaslání nového výkazu výměr.**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel předkládá přílohou tohoto vysvětlení doplněný výkaz výměr.

Zadavatel zároveň posunuje lhůtu pro podávání nabídek do **11. 3. 2024** do **12:00** hodin.