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1. ÚVOD 

Předmětem projektové dokumentace je oprava splaškové kanalizace, vodovodu a přípravy teplé vody 
pro zázemí posilovny s názvem Hulk Gym, která je součástí objektu Bazénu Za Lužánkami na adrese 
Sportovní 486/4, 60200 Brno – Ponava. Rozvody deštové kanalizace nejsou součástí této dokumentace. 
Projekt byl zpracován na základě platných norem, aktuálního technického řešení, zaměření stávajícího 
stavu a vizuálního průzkumu. 
 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:    Oprava potrubí posilovny, Bazén za Lužánkami, Brno 
Místo stavby:    Sportovní 486/4, 60200 Brno – Ponava 
Charakter stavby:    Oprava vodovodu a kanalizace pro zázemí posilovny 
Parcelní číslo:    841/1 
Stupeň dokumentace:   DPS - dokumentace provedení stavby 
Katastrální území:    Brno – Ponava [611379] 
 
Provozovatel:    STAREZ – SPORT, a.s.,  

Křídlovická 911/34,  
602 00 Brno (IČO 26932211) 

Investor:     Statutární město Brno 
Dominikánské náměstí 196/1 
Brno-město, 602 00 

Projektant:    Ing. Lukáš Doležal 
e-mail:  lukas.dt@seznam.cz 
tel.: +420 776 314 995 

Autorizovaná osoba:   Ing. Stanislav Kabeš, CSc., ČKAIT  1003710 
 

3. POUŽITÉ PODKLADY 

Ke zpravování PD byla k dispozici původní tištěná PD ZTI-vodovod, avšak neodpovídala skutečnému 
stavu. 
 
Dostupné podklady (předané) 

• PASPORT STAVBY MPSL, Architektonicko-stavební řešení, 06/2020 
• Archivní podklady ZTI 

 
Další podklady: 

• Podrobné zaměření polohy, dimenzí a materiálů rozvodů SV (vč. PV) 
• Dle možnosti zaměření polohy, dimenzí a materiálů rozvodů kanalizace 
• Fotodokumentace 

 
Pozn. Nebyly provedeny sondy pro zjištění stávajících skladeb konstrukcí. Stavební návrh vychází 
z předpokladu. Bude se muset upravit dle skutečně zjištěného stavu při stavbě. (Jedná se zejména  
o spádování nové podlahy – na stranu bezpečnou byly navržené snížené odtokové žlaby.)  
  

mailto:lukas.dt@seznam.cz
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4. STÁVAJÍCÍ STAV 

4.1 AKTUÁLNÍ SITUACE 
Městský plavecký bazén za Lužánkami byl vybudován, resp. zprovozněn  v roce 1978. Aktuálně je bazén 
uzavřený kvůli probíhající výstavbě nové přidružené bazénové haly (bazén 25m+16m). Ve stávajícím 
bazénu probíhají opravy. Tento projekt řeší opravu zdravotechnického potrubí a přípravy teplé vody 
pro zázemí posilovny, které jsou za hranou své životnosti.  

  

Stávající vodovod v 1.NP. Pohled na stávající stoupací potrubí S4 

 

4.2 POPIS POSILOVNY 
Součástí objektu Bazénu za Lužánkami je posilovna s názvem HULK GYM, která je půdorysně 
lichoběžníkového tvaru a je vybavena speciálním tělocvičným nářadím a zařízením. Tato dokumentace 
řeší sociální zázemí zmiňované posilovny. Zázemí posilovny zahrnuje hygienické a šatnové prostory 
zvlášť pro muže a ženy, pracovny trenérů, recepci a technickou místnost pro vzduchotechniku.  

Posilovna má samostatný vstup z úrovně 3. nadzemního podlaží. Spojení plaveckého a dětského 
bazénu s posilovnou umožnuje vnitřní schodiště, které je nyní nevyužívané a uzavřené, protože je 
posilovna v pronájmu a slouží ke komerčním účelům daného nájemce.  
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4.3 STÁVAJÍCÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Konstrukce objektu jsou řešeny jako železobetonový monolitický skelet na modulové síti 6,60 x 6,60 m 
se stropními křížem vyztuženými deskami. Zděné konstrukce jsou z pálených cihel klasického formátu. 
Potrubní rozvody jsou vedeny v předstěnách nebo jsou přímo zasekané do zděných konstrukcí. 

 Střecha posilovny je s krytinou z hliníkového plechu. Konstrukce okenních stěn posilovny jsou 
ocelohliníkové, zasklené dvojsklem. Ostatní okna jsou ocelová zdvojená, některá okna jsou nově i 
plastová.  

Podlaha v zázemí posilovny je převážně betonová s keramickou dlažbou. Ve společných prostorách u 
vstupu a recepce je osazen koberec.  

Dveře jsou klasické osazené v ocelových zárubních. Povrchy vnitřních stěn a stropů objektu jsou řešeny 
kombinací vápenocementových a štukových omítek opatřených běžnými výmalbami. V hygienických 
prostorách jsou provedeny keramické obklady do výšky kolem 1800 mm.  

 

   

Srchy muži WC muži Srchy muži 
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4.4  STÁVAJÍCÍ VODOVOD 

4.4.1 STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODOVODU 
Stávající vodovodní přípojka DN200 je vyvedena v 1.NP v Bazénu za Lužánkami. Za hlavním uzávěrem 
vody se potrubí redukuje na DN150 a dále se větví na hlavní přívod studené vody vedoucí  
do výměníkové stanice a hlavní přívod studené vody vedoucí do vyrovnávací nádrže. Tyto dvě výše 
zmiňované větve jsou svedeny výškově o úroveň níže do průlezného kanálu velikosti 1,8x1,5m (ŠxV). 
Hlavní přívod studené vody vystupuje z kanálu do místnosti výměníkové stanice, kde je vyveden pod 
strop a připojen na potrubní rozdělovač umístěný na opačné straně místnosti. Z rozdělovače dále vede 
větev pro zásobování studené a požární vody pro posilovnu (1x hydrant C52) – součástí této 
dokumentace.  

Potrubí vedoucí do výměníkové stanice a do posilovny je v prostoru bazénu nově osazeno jako 
nerezové, tato první etapa opravy rozvodů studené vody končí v technickém prostoru v podzákladí v 
1.NP objektu. Větev vedoucí do posilovny je provedena v DN80, která se redukuje, dle navazujících 
odboček ve zmiňovaném technickém prostoru.  Větev slouží pro WC, sprchy a umyvadla v posilovně + 
je na ni napojen i 1 hydrant C52.  

Potrubí je rozvedeno k jednotlivým odběrným místům v zázemí posilovny. Připojovací a stoupací 
potrubí je vedeno ve stěnách. Připojovací potrubí je svedeno vždy do výšky potřebné k napojení 
jednotlivých míst potřeby vody.  

Tyto rozvody budou nově demontovány a nahrazeny novými.  

   

Stávající potrubí vodovodu je převážně 
ocelové a plastové – bude demontováno 

Stávající PPR vedeno např. po podlaze technického patra v 2.NP 
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4.4.2 STÁVAJÍCÍ OHŘEV TV 
Nad technickým prostorem v 2.NP se nachází stávající ohřev vody pro muže, který je umístěn na straně 
provozovatele bazénu nikoliv posilovny a to v technické místnosti (chodbě) v 2.NP v blízkosti dětského 
bazénku. Tyto prostory se interně nazývají plaváček, protože zde probíhá výuka plavání dětí.  

V technické místnosti pro vzduchotechniku v zázemí posilovny v 3.NP je umístěn čtvercový prostup do 
dolního technického mezipatra o světle výšce 2m, v kterém je umístěn ohřev teplé vody pro ženy  
a vedení dalších trubních instalaci jako je rozvody vody, vytápění a kanalizace.  

POZOR! Přístup do tohoto mezipatra je omezený a po trase vedou další technologické potrubí! 

   

Úzký přístup skrz VZT strojovnu 
v 3.NP 

V technickém patře vedou různá 
další technologická potrubí 

Před pořízením nového materiálu 
myslet na to, že přístup i pohyb 

v tech. patře je omezený! 

 

Dále je lokálně umístěn ohřev na WC muži v oddělené kabince. Tyto rozvody vody vedou do VIP 
posilovny a budou nově napojeny na nový rozvody vody a nový ohřev vody.   

Tyto tři  níže vyfocené oddělené ohřevy vody budou demontovány v celém rozsahu a nově bude 
ohřev vody řešen centrálně v nově určené místnosti v 2.NP na straně bazénu.  

 

 

Stanislav Kabeš
Ze schem stoupaček (voda- S5) vypadá, že 2 m je asi konstrukční výška - světlá bude zřejmě 1,8 ??
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Stávající ohřev vody pro 
muže – bude demontován 

Stávající ohřev vody pro 
ženy – bude demontován 

Stávající lokální ohřev WC muži 
– bude demontován 

 

4.5 STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 
Vnitřní splašková kanalizace v objektu je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného 
charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. Odpadní voda je odváděna  
od těchto zařizovacích předmětů: záchodových mís, umývadel, sprchového koutu, společných sprch, 
dřezu, pračky a sušičky. Jsou použity průměry potrubí DN 50 až 200 mm v litinovém a kameninovém 
odpadním potrubí.  

Hlavní ležatý kameninový svod je veden pod základy objektu pod podlahou 1.NP. Tato ležatá 
kanalizace bude zachována jinak zbytek kanalizačního potrubí bude demontován a nahrazen novým.  

Do tohoto svodu jsou postupně zaústěna jednotlivá odpadní potrubí od všech zařizovacích předmětů 
jak posilovny, tak prostoru bazénu (plaváčku). Připojovací a odpadní potrubí je vedeno v co nejkratších 
trasách svisle ve stěnách.  

Stanislav Kabeš
Není   správnější umyvadel (krátké "u"
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Stávající litinové potrubí ve snížené části technického mezipatra 2.NP – bude demontováno.  

  

Odbočka od pisoáru v 1.NP bude demontována 
apod. 

Provizorní odbočka HT na litinu – demontovat 
apod. 
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Počet koncových prvků vodovodu a kanalizace v zázemí posilovny: 
Ženy Muži Personál  
2x společné sprchy ženy (nové) 4x společné sprchy muži (nové) 

1x privátní sprcha (zůstává) 
1x pračka a sušička zaměstnanci 
(zůstává, napojení nové)  

1x umyvadlo ženy (nové) 1x umyvadlo muži (nové) 
1x umyvadlo privát (zůstává)  
1x umývátko (zůstává) 

1x dřez recepce (zůstává)  
1x umyvadlo zaměstnanci (nové) 

2x záchod ženy (nový) 1x záchod muži (nový) 
1x záchod muži (zůstává) 
1x záchod privát (zůstává) 
1x pisoár (zůstává) 

1x záchod zaměstnanci (nové)  

5. NOVÝ STAV 

5.1 NOVÉ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Navržené stavební úpravy se omezují pouze na realizaci nezbytných opatření v souvislosti s výměnou 
potrubí, vodovodu a splaškové kanalizace jako jsou zasekávání potrubí do zdi, nové prostupy, nové 
dlažby, obklady,  opravy poškozených částí stavebních konstrukcí, oprav omítek, maleb a 
závěrečného úklidu. Povrchy stěn budou zapraveny v místech prostupů a opatřeny finálními nátěry. 
Nově budou zřízeny prostupy skrz stěnu pro nové potrubí apod.  

Před prováděním nových prostupů v místech nosných konstrukcí například stropů budou předem 
detekovány pozice vyztužení (prutů) pomocí strojního přístroje („vypípaním“) a tím bude zjištěna 
pozice výztuže a dodrženo její krytí před prováděním jádrového vrtu! 

Nově budou také vysekané a nově osazené kanalizační stoupačky do průměru 160mm osazené čistícími 
kusy, ke kterým musí být přístup a budou opatřeny ocel. dvířky  přibližně 30x30cm. Vzhledem k tomu 
bude nutné vybourat stávající obklady v dětském bazénku v 2.NP. Do nerezové vany se nebude 
zasahovat a potrubí kanalizace v tomto místě zůstane stávající.  

Podrobná specifikace navržených konstrukcí a materiálů je uvedena ve výkresové části této PD.  

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogů odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. 
Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb. ve znění zákona č. 185/2001 
Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech 
nakládání s odpady a Vyhlášky č. 54/2004 Sb. O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na 
území statutárního města Brna, vše v znění pozdějších předpisů. 
Možné odpady při výstavbě: 170101 - Beton 
    170904 - Smíšené stavební a demoliční odpady 

170405 – Železo nebo ocel 
    200301 – Směsný komunální odpad 
Tyto odpady budou uloženy na povolené skládce odpadů. 
Prostory, kde byly prováděny instalatérské práce, budou uklizeny a zameteny. 
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Zadání pro návrh bylo následující:  
- WC muži a ženy - nová podlaha, nové vyspárování k odvodním žlabům, obklady v místě sprch 

po vrchní část, u toalet jen sokl (nedělat obklad až nahoru), dlažba protiskluzová 
- Přeřešit dispozici zázemí pro zaměstnance, vyměnit obklady jak na podlaze, tak na zdivu plus 

otočit otevírání dveří směrem ven (nebylo možné provést)  
- K umyvadlům na WC dát ventil na hadici (roháček) navíc na připojení hadice 
- Stoupací potrubí až nahoru nad střechu pro odvětrání kanalizace neřešit - napojí se na stávající, 

projekt neřeší střešní vtoky apod.  

Obecné informace k projektové dokumentaci stavební části:  
• V legendách, ale i v půdorysech je vše barevně pro lepší orientaci. 
• Přespádování zkoordinováno s navrhovaným smysluplným spárořezem keramické dlažby  

tak, aby bylo možné „žlabovky“ osadit a zároveň nevycházely nedoměry. 
• Všude, kde bude pouze ker. sokl bez obkladů, je navržena výška 50mm – zřejmé znatelné z 

legendy místností. 
• Zrcadla budou zachována stávající. 
• Ukončení nových keramických dlažeb pomocí ukončovacími nerez profily (v půdorysech je 

zakótováno). 
• Ukončení nových keramických obkladů rohovými a koutovými ukončovacími lištami z nerezové 

oceli. 
• Ukončení keramických soklů  ukončovacími nerezovými lištami. 
• Před-stěny tloušťky 150mm pro WC uvažovány z pórobetonových tvárnic např. YTONG. 

Popis po místnostech: 
3.01 (WC Muži) 

• Bourací práce - dlažby se soklem + demontáž WC mísy a pisoáru 
• Nový stav - předstěna na WC (u pisoáru zasekané napojovací potrubí do zdi) + nové dlažby + 

pouze nová malba za „benátský“ šedý štuk. Bíle výmalby nad „benátským“ štukem + stropy 
zůstanou nedotčené. Nová sanita. Pisoár zůstane stávající.  

 

  
Předsíň k WC muži Stávající klozet a pisoár 

Stanislav Kabeš
Ve 4 násl odrazech vyhozeno "pomocí" a změn a pádů (tady si ho vyhoď
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3.02 (Sprchy Muži)  
• Bourací práce - dlažby s 0,5m soklem + demontáž sprch. hlavic s tlačítky 
• Nový stav - nové dlažby + obklady do výšky 2,5m (do výšky toho ozubu včetně parapetu ozubu) 

a potom dále nová bílá malba za zbytek „benátského“ šedého štuku. Bíle výmalby nad 
„benátským“ štukem + stropy zůstanou nedotčené. Zrcadla zůstávají nedotčené, pouze se k 
nim „doobloží“ nové obklady. Ocel. dvířka zbavená rzi a nově natřená. Nové umyvadlo. Nové 
sprchy. Snížené odtokové žlaby místo kan.  vpustí.  

  
  3.03 (Zázemí)  

• Bourací práce - veškeré dlažby + obklady + demontáž WC a umývadla. 
• Nový stav - nové dlažby + obklady v novém minimalistickém rozsahu a upravených výšek  

a potom dále nová omítka + omítka s bílou výmalbou ve zbytku ploch, kde byly předtím 
obklady. Původní bíle výmalby + stropy zůstanou nedotčené. Nová dispozice. Nová sanita. (WC 
bude s nádržkou zavěšenou nahoře)  

Poznámka: Bohužel není možné změnit směr otevírání dveří u WC tak, aby se otevíraly ven, dle 
požadavků pronajímatele. Tento způsob by porušoval prostorové normy.  
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3.04 (WC Ženy) 
• Bourací práce - dlažby se soklem + demontáž WC mís a umyvadla 
• Nový stav – (Geberit) předstěny na obě WC + nové dlažby + pouze nová bílá malba za ten 

„benátský“ šedý štuk. Bíle výmalby nad „benátským“ štukem + stropy zůstanou nedotčené.  
 

  
3.05 (Sprchy Ženy)  

• Bourací práce - dlažby s 0,5m soklem + demontáž sprch. hlavic s tlačítky. 
• Nový stav - nové dlažby + obklady do výšky 2,5m (do výšky ozubu včetně parapetu ozubu) a 

potom dále nová bílá malba za zbytek „benátského“ šedého štuku. Bíle výmalby nad 
„benátskym“ štukem + stropy zůstanou nedotčené. Zrcadla zůstávají nedotčené, pouze se k 
nim „doobloží“ nové obklady. Ocel. dvířka zbavená rzi a nově natřená. Nové sprchy – nové ter. 
hlavice apod. Snížené odtokové žlaby místo kan.  vpustí. 

   



D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA 

Oprava potrubí posilovny, Bazén za Lužánkami, Brno 

 

14 

 

5.2 NOVÝ VODOVOD 

5.2.1 NOVÉ ROZVODY VODOVODU 

Historicky bylo vedeno z prostoru bazénu mnohem více vodovodních rozvodů než nyní. K vedení 
studené a teplé vody přibylo ještě vedení užitkové vody a cirkulace. Za léta provozu byla tato potrubí 
vzhledem ke svému špatnému technickému stavu různě přepojovaná a odpojována, proto zaměření a 
zjištění, co kam vede, bylo velmi problematické. Stávající převážně pozinkované potrubí vodovodu je i 
„povrchově“ velmi zkorodované, určitě i zanešené vnitřními inkrusty, a proto je zapotřebí jeho oprava 
= celková výměna za nové.  

Potrubí studené vody vedené k hydrantu bude z nerezové oceli, která je certifikovaná pro rozvod pitné 
vody. Na odbočku k hydrantu bude osazena kontrolovaná zpětná armatura. Další vnitřní potrubí SV, 
TV a CIR bude osazeno nově z materiálu PP-RCT  FIBER BASALT PLUS  S 3,2. Rozměry- dimenze potrubí 
jsou uvedeny ve výkresové části. Pro upevnění potrubí bude použito ocelových objímek s gumovou 
vložkou rozmístěných s ohledem na dilataci potrubí podle technického manuálu výrobce. Svařovat je 
možné pouze plastové trubky a tvarovky ze stejného materiálu (PP-RCT) od stejného výrobce. Při 
svařování nesmí dojít k zúžení trubky v tvarovce.  

Pro napojení výtokových armatur se musí použít nástěnky s mosazným zastříknutým závitem, které se 
upevní ke stavební konstrukci. Pro jakýkoliv přechod na závitovou trubku, tvarovku či armaturu se 
použijí plastové přechodky s mosazným zastříknutým závitem.  Jako uzávěry budou použity mosazné 
kulové uzavírací kohouty s atestem na pitnou vodu. Uzavírání je třeba provádět pomalu, aby nevznikaly 
tlakové rázy. 

Jako tepelná izolace potrubí studené vody a všech připojovacích potrubí SV bude použita návleková 
izolace MIRELON tloušťky 13 mm (doporučen Mirelon Sprint). U potrubí teplé vody a cirkulačního 
potrubí bude použita návleková izolace MIRELON tloušťky 20 mm. Veškerá potrubí budou nově 
opatřena orientačními štítky s vyznačením směru toku a druhu proudícího média.  

Vnitřní vodovod bude proveden a zkoušen podle ČSN EN 806 a ČSN 75 5409.  

IZOLACE - DOPORUČENÁ MIN. TL. DLE VYHLÁŠKY 193/2007: 
Rozměr potrubí [mm]: Studená voda [mm]:  Teplá voda a cirkulace [mm]: 
20x2,8    13    25 
25x3,5    20    30 
32x4,4    20    40 
40x5,5    20    40 
 
Všechny zařizovací předměty budou napojeny přes rohové ventily 1/2", které budou součástí dodávky 
zařizovacího předmětu vč. „pancéřových“ hadiček. Pračky budou připojeny pomocí pračkového ventilu 
1/2". Myčky a dřezy pomocí rohových ventilů 1/2". Připojení klozetů bude pomocí instalačních modulů, 
které budou umístěny v předstěnách. Ke všem armaturám uložených ve zdi budou provedeny revizní 
otvory. Celý systém bude proveden tak, aby mohl být odvzdušněn nebo odkalen. Připojovací potrubí 
vodovodu bude vedeno ve sklonu 0,2% nebo vyšším k výtokovým armaturám.  

Stanislav Kabeš
…..a  izolace proti "rosení" (kondenzaci)

Stanislav Kabeš
Proč tak tlusté -13 mm … to je  u SV zvykem ??
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5.2.2 NOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY 
Dle sdělení pronajímatele v nejvytíženějších měsících se denní návštěvnost pohybuje do 120 osob ve 
špičce. V nejméně vytížených měsících kolem 40 osob. Ohřev teplé vody musí být dimenzován největší 
návštěvnost.   

Dodané podklady ke spotřebě vody 
Vodoměr pod plaváčkem (původně je pro odběr SV) Měsíční spotřeba [m3] 
Leden 41 
Únor 39 
Březen 67 

Stávající ohřev teplé vody je nevyhovující a bude 
nahrazen novým. Stávající ohřívače pro teplou 
vodu jsou staré více jak 5 let a kapacitně 
nedostatečné. Bylo rozhodnuto, že se vymění za 
nové. Stanovení nového objemu zásobníků  
a nového ohřevu teplé vody vycházelo z výpočtu 
dle ČSN 06 0320 pro 240 osob za den,  
kde se uvažuje na osobu 20 l teplé vody. Byla 
stanovena odběrová křivka a dílčí výpočty pro 
odběrovou špičku. Na základě výpočtů  
a vstupních podkladů a vzájemné konzultace 
s projektantem zadavatel zvolil systém ohřevu 
jako současný – tedy elektrický, v novém stavu 
je společný ohřev TV pro sprchy muži a ženy – 2 
ohřívače o objemu 750 l s topným tělesem 
9kW.  
 
 
Koncem roku 2022 proběhla rekonstrukce 
hlavního rozvodu studené vody. Nově se odečítá 
spotřeba na hlavním vodoměru DN80 „pod 
plaváčkem“ dohromady pro studenou i teplou 
vodu pro posilovnu.  
 
Na základě sdělení pronajímatele vznikal problém 
v časové prodlevě dodávky teplé vody, z toho 
důvodu byla navržena cirkulace teplé vody včetně 
cirkulačního čerpadla. Jelikož je provoz posilovny 
od 6 do 22h, navrhujeme časové řízení cirkulace 
pomocí spínacích hodin umístěných ve stávajícím 
rozvaděči RSM1.1. 
 
 
Slepý konec připojení vody pro stavební firmu nazývané „Kepák“ projekt neřeší.  

 
 

Stanislav Kabeš
Proč tady uvedeno 240 lidí/den, když nahoře je max 120/den ??
Nepatří 120 od/den a pak ale 40 l/os - na 1 sprchování … objemově bude stejné !?
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5.3 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
Budou osazeny zařizovací předměty podle výběru investora. Zařizovací předměty budou keramické 
v bílé barvě s pochromovanou zápachovou uzávěrkou.  

Záchodové mísy pro WC muži a ženy budou závěsné, zkrácené 360x490mm, keramické, bílé, osazené 
na montážním prvku s integrovaným zazděným nádržkovým splachovačem (před-stěnový modul 
420x120x1080mm) s dvojím splachováním (3/6 l vody) pomocí ovládacího tlačítka umístěného 
zepředu.  

Klozet v zázemí pro zaměstnance bude s vysoko položeným nádržkovým splachovačem připevněným 
na zdi, kvůli nedostatečnému prostoru nebude instalován zazděný před-stěnový systém, jako u WC 
můžu a žen.  

Umyvadla budou použita o rozměrech 550x460x160mm. Budou s otvorem, přepadem, v bíle barvě.  
U umyvadel budou použity rohové regulační ventily DN15 s rukojetí pochromované pro přívod vody 
do umyvadla a navíc také budou umístěny ventily pro napojení hadice pro úklid umýváren. Umyvadlové 
sifony budou DN32, designované, mosaz, chrom. Baterie budou stojánkové s odtokovou soupravou 
v chromu a napojené na vodovodní potrubí přes rohové ventily.  

Zabezpečení výtokových armatur proti zpětnému nasátí vody musí odpovídat ČSN EN 1717 a ČSN 75 
5409.  

Ve sprchách muži a ženy budou nově instalované 
termostatické baterie typu SANELA SLS02PT piezo - 
ovládání sprchy 24V DC, s termostatickým ventilem 
pro teplou a studenou vodu, antivandal, nerez 

Baterie obsahuje nerezový kryt s elektronikou; 
nerezovou instalační krabici se zabudovaným 
elektromagnetickým ventilem; termostatický ventil 
a šroubení antivandal.  

Regulace teploty vody je zajištěna vestavěným 
termostatickým ventilem, který reaguje na mírné 
stlačení tlačítka okamžitým spuštěním vody. Voda 
je spuštěná po dobu, která je nastavitelná v rozsahu 
10 sekund až 5 minut pomocí dálkového ovládání - 
standardně nastavené na 120 s. Dalším mírným 
stlačením tlačítka dojde k vypnutí vody. 
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5.4  NOVÁ KANALIZACE 

Stávající splašková kanalizace je vedena v litinovém a kameninovém odpadním potrubí (stáří cca 45 
roků), které je navrženo k  celkově výměně za nové.  

Nové zařizovací předměty budou napojeny novým připojovacím a odpadním potrubím na nové svodné 
potrubí vedené v technickém patře 2.NP. Toto potrubí je dále napojeno na stávající ležaté kameninové 
potrubí, které je uloženo v zemi v 1.NP. Na stoupacím potrubí budou osazeny čistící kusy. Svislá 
kanalizace bude vedena ve stávajících pozicích zasekaná do zdi. Připojovací potrubí bude v drážkách ve 
zdivu. Pro zajištění odvětrání kanalizace budou nové části stoupacích potrubí napojena na stávající 
svislé potrubí, které je vyvedeno nad střechu objektu. Vnitřní kanalizace bude provedena a zkoušena 
podle ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.4 

Do sprch budou nově osazeny snížené podlahové nerezové odtokové žlaby délky 1150 mm, s okrajem 
pro perforovaný rošt. Technické parametry: Zápachová uzávěra 28 mm. Průtok 32 l/min. Odolnost 
zápachové uzávěry proti tlaku 575 Pa. Odpadní potrubí průměr 40 mm. Minimální tloušťka betonu 55 
mm. Celková stavební výška 70-96 mm. Třída zatížení K3 300 kg. 

V místnosti nového ohřevu teplé vody bude pročištěno kanalizační potrubí a osazena nová podlahová 
vpusť s uzávěrem proti vzduté vodě HL 70. 

Na hlavní kanalizační potrubí vedené k záchodům mužů bude v technickém mezipatře umístěn uzávěr 
zpětný automatický HL proti vzduté vodě s nerezovou klapkou HL 715, D 160 mm.  

Materiál a uložení potrubí vnitřní kanalizace 

 Materiálem nových připojovacích a odpadních potrubí v budově bude polypropylen HT. 
Potrubí budou upevňována ke stěnám a stropům kovovými objímkami s gumovou vložkou. Napojení 
nových potrubí na stávající potrubí z jiných materiálů musí být ve všech případech provedeno těsně 
pomocí typových přechodek. 

5.5 NOVÁ ELEKTROINSTALACE 

Nově instalovaná zařízení (bojlery a cirkulační čerpadlo) budou napájena ze stávajícího rozvaděče 
RSM1.1. Každý bojler (9kW každý) bude napájen samostatně jištěným vývodem B16/3 a cirkulační 
čerpadlo samostatným vývodem B6/1. Vývody budou spínány astronomickými hodinami přes stykače 
resp. relé. Astronomické hodiny s týdenním plánem mají 2 kanály. První kanál pro řízení provozu 
cirkulačního čerpadla a druhý kanál pro řízení provozu nahřívání obou bojlerů. Bojlery jsou vybaveny 
samoregulačními topnými tyčemi, které zajistí přípravu teplé vody dle nastaveného parametru. Před 
každým spotřebičem bude umístěn nástěnný vypínač v blízkosti spotřebiče pro servisní vypnutí. Kabely 
budou položeny v plechovém nebo drátěném žlabu viz půdorys D.4.1.07 - Půdorys 
2.NP_novy_vodovod. Před začátkem provozování zařízení musí být elektroinstalace zrevidována 
revizním technikem. Elektroinstalace budou provedeny dle platných předpisů a ČSN. 

Stanislav Kabeš
Nějaký popis k el instalaci 24 V-SS pro ty sprchové TM baterky není  ??!!
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6. ZKOUŠKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace. 

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 

a) z technické prohlídky; 

b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 

a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí 
ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje 
byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech, nebo vcelku.  O 
výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam.  

b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických nečistot. Ve 
zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí ponechat ke 
zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. 
Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou 
tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro 
vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout 
přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby 
všechen vzduch měl možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 
1 hodina; potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.  

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k viditelnému úniku 
vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem 
nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje 
úroveň hladiny vody a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je 
vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) 
opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody: Zkoušení 
vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka potrubí. Druhým 
krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody (bez výtokových a pojistných 
armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých drážkách, podhledech a instalačních 
kanálech, potrubí – spoje musí být bez tepelné izolace. Pokud je použita návleková tepelná izolace 
(osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat 
přístupné všechny spoje.  

Před předáváním vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech armatur 
a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro vizuální kontrolu). 
V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního vodovodu jednak podle 
rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu.  

Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové zkoušky 
musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži všech 
zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Potrubí 
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se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna připojovací potrubí. Při 
tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se ponechá pod provozním přetlakem 
vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s největší pravděpodobností i maximální 
hydrostatický tlak-tlak při plném vodojemu v noci nebo vypínací tlak automatické vodárny).  

Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení 
zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr (např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. 
Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším 
poklesu je nutno odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky 
bude proveden předávací protokol. Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou 
splňovat podmínky uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví.  

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce potrubí. Výběr 
zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před realizací stavby s 
investorem. 

7. ZKOUŠKY PLASTOVÉHO POTRUBÍ 

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po dokončení 
montáže se provede tlaková zkouška za následujících podmínek: 

zkušební tlak:    min. 15 bar 

začátek zkoušky:   min. 2 hod. po odvzdušnění a odtlakování systému 

doba trvání zkoušky:   60 minut 

max. přípustný pokles tlaku:  0,2 bar 

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí 
se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. 
Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že 
vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z 
nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, 
jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních 
poměrů, maximálně však 100 m. 

Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12-ti hodin, 
po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 barů). Tlaková zkouška trvá 60 minut a po dobu 
zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba zjistit místo úniku 
vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O průběhu tlakové zkoušky musí být 
proveden zápis. 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE 

Při provádění prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy uplatněné v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požární bezpečnosti. Musí dodržovat 
zejména tyto zásady: 

• způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná zdatnost a pracovní 
pomůcky), 

• montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování 
s břemeny), 

• stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy a 
údržba strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním zařízením) 

Montáž, údržbu a případné opravy bude provádět organizace s příslušným oprávněním. Realizace 
stavby a provoz zařízení budou prováděny dle platných ČSN - zejména ČSN 06 0830 a ČSN 69 0012. 

Technologické zařízení je možno provozovat bez trvalé přítomnosti obsluhy, s občasným dohledem. 
Potrubní rozvody budou označeny podle směru protékajících médií. Veškerá zařízení budou opatřena 
tepelnou izolací. Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno 
respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a el. instalaci 
nutno udržovat v dobrém technickém stavu. 

9. ZÁVĚR 
Veškeré práce budou zkoordinovány s montáží technologického zařízení a budou provedeny v souladu 
s platnými předpisy, vyhláškami, normami a bezpečnostními předpisy. Kanalizační potrubí bude 
vedeno v předepsaných spádech.  Před prováděním nových prostupů v místech nosných konstrukcí 
například stropů budou předem detekovány pozice vyztužení (prutů) pomocí strojního přístroje 
(„vypípaním“) a tím bude zjištěna pozice výztuže a dodrženo její krytí před prováděním jádrového vrtu! 

Zhotovitel před provádění provede sondy pro zjištění stávajících skladeb konstrukcí. Jedná se zejména  
o spádování nové podlahy – na stranu bezpečnou byly navržené snížené odtokové žlaby. 
 

Přístup do místa provádění a pohyb pro montáž v technickém mezipatře 2.NP a v podzákladí 1.NP je 
značně omezený. Před započetím prací provede zhotovitel místní šetření a zhodnotí nakoupení 
materiálu tak, aby bylo možné jej pronést do technického mezipatra 2.NP.  

Stávající stav byl zmapován v maximální možné míře – pokud se na stavbě zjistí nové okolnosti, 
s kterými projekt neuvažoval, bude informován investor a projektant a bude zvoleno optimální 
technické řešení. Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem a investorem. 

 

Vypracoval:  Ing. Lukáš Doležal       V Brně červenec 2023 

Ing. Stanislav Kabeš, CSc. 
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