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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1.    Rozsah projektu 
 

Předmětem této DVZ  ( dokumentace pro výběr zhotovitele ) je zhotovení podkladů pro výběr zhoto-

vitele díla akce “ Připojení VZT a drobné úpravy v rozvaděčích RM1, RM2, RM3  v rozvodně nn “, 

Hala Rondo “,  místo stavby hala Rondo Křídlovická 911/34, 603 00 Staré Brno, investor Starez-

sport, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00, Brno. 

 

 
      Tato montážní zakázka zahrnuje : 

 

- elektroinstalace pro napojení VZT větrání stanoviště traf T1-T3 a rozvodny nn ( rozvaděč R-VZT, 

jeho připojení, vývody, atd. ) 

- osazení vypínací cívky do hlavního jističe-vypínače FA1.1 a tlačítka SB01 na dveře pro ruční vy-

pnutí a vypnutí od přehřátí trafa T1 ( hlavního jistič-vypínač v rozvaděči RM1, pole 11 )  

- napojení výstupů z měření odběru trafa T1 z rozvaděče RM1 samostatným kabelem do stávajícího 

systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- výměna stávajícího přímého elektroměru “ STAREZ SPORT “, typ DTS353 za nový typ Schrack 

MGDIZ480 s výstupem M-bus v rozvaděči RM1, pole 10/9 

- napojení nového elektroměru “ STAREZ SPORT “ na stávající linku ASŘ v RM1, pole 10/9  

- osazení vypínací cívky do hlavního jističe-vypínače FA2.1 a tlačítka SB02na dveře pro ruční vypnu-

tí a vypnutí od přehřátí trafa T2 ( hlavního jistič-vypínač v rozvaděči RM2, pole 1 )  

- osazení nového digitálního elektroměru  na přívodu z trafa T2 v přívodním poli rozvaděče RM2 ( na 

zadní stranu dveří ( pod měřící přístroj TSX1 ) 

- napojení výstupů z měření odběru trafa T2 z rozvaděče RM2 samostatným kabelem do stávajícího 

systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- dozbrojení jističe LPN 3x16A/C ( pro vývod na R-VZT ) v rozvaděči RM1, poli 4 

- osazení vypínací cívky do hlavního jističe-vypínače FA3.1 a tlačítka SB03 na dveře pro ruční vy-

pnutí a vypnutí od přehřátí trafa T1 ( hlavního jistič-vypínač v rozvaděči RM3, pole 1 )  

- osazení nového digitálního elektroměru  na přívodu z trafa T3 v přívodním poli rozvaděče RM3 ( na 

zadní stranu dveří ( pod měřící přístroj TSX1 ) 

- napojení výstupů z měření odběru trafa T3 z rozvaděče RM3 samostatným kabelem do stávajícího 

systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- zakreslení změn do stávající PD ( schéma nn v rozvodně nn ) 

- výchozí revize příslušných částí 

 

 

 2.   Projektové podklady 

 
      Pro zpracování tohoto projektu  byly k dispozici tyto podklady : 

 

- konzultace se zástupci investora 

- návštěvy na místě samém  

- - projekt větrání rozvodny nn a stanoviště traf T1-T3 zpracovaný v 06/2023, ing. Keprt 

-  

 

 3.   Předpisy a normy 

 
Projektová  dokumentace je zpracována  v souladu s předpisy, normami ČSN  a katalogy platnými v  

době jejího zpracování. 

 

 

4.   Základní technické údaje 
 

V projektu použita napěťová  soustava : 
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    3/PEN AC 50Hz, 400/230V / TN-C   nn rozvaděče  

    3/NPE AC 50Hz, 400/230V / TN-S    rozvaděč R-VZT  

 

 

Hlavní energetické  údaje : 
 

Navýšení o nový odběr cca 0,5kW – ventilátor VZT. 

 

 

Údaje o zkratových proudech  :  
 

 Stávající bez změn v rámci této zakázky. 

 

 

Kompenzace  : 

 
Stávající bez změn v rámci této zakázky. 

 

 

Vnější vlivy : 
 

Pro potřeby této PD však uvažovány vlivy : 

 

- kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí ( 321 ) 

- kategorie vnějšího vlivu B – využití ( 322 ) 

nebezpečné prostory BA4, BC3 ( rozvodny, stanoviště transformátorů ) 

- kategorie vnějšího vlivu C konstrukce budov ( 323 ) 

 

 V dotčených prostorách objektu se z pohledu ČSN 332000-1 ed. 2, ČSN 332000-5-51 ed. 3 vyskytují 

prostory : nebezpečné 

 

      

 Ochrana proti nebezpečnému dotyku : 

 
Obecně bude ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opat-

ření stanovených v ČSN EN 61140 ed. 2 a v následujících oddílech normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : 

 

V jednotlivých napěťových soustavách bude ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

provedena následovně : 

 

Ochrana při poruše nn ( před nebezpečným dotykem neživých částí d0 1000V ) : 

- normální : automatickým odpojení od zdroje v soustavě TN-C 

- doplněná : pospojováním 

Ochrana základní nn ( před nebezpečným dotykem živých částí do 1000V ) : 

- izolací, krytím 

 

 

5.    Technické řešení 

 

Označování zařízení 

 
Třídění a značení dokumentace dle ČSN EN 61355 a ČSN EN 61082. Značení přístrojů a kabelů by-

lo provedeno v souladu s platnou ČSN EN 61346-2, barvy žil použitých kabelů v souladu s ČSN 33 

0165, popř. ČSN 33 0166, ed.2, barvy vodičů dle ČSN EN 60446, kódování sdělovačů a ovládačů 

pomocí barev dle ČSN EN 60073 a ČSN EN 60445. 
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5.1 Popis stávajícího stavu  

 
Ve stávající rozvodně nn jsou osazeny skříňové rozvaděče RM1, RM2, RM3, které jsou napájeny 

z daného trafa T1, T2, T3. 

V rozvodně nn a stanovištích traf je v současnosti nedostatečné přirozené větrání otvory ve vstupních 

dveřích. 

 

5.2 Popis navrženého stavu  

 
Napojení nového VZT zařízení stanoviště traf T1-T3 a rozvodny nn  

 

V rámci této části se uvažuje s následujícím rozsahem : 

 

- nový přisazený rozvaděč R-VZT, viz. výkres č. EL-01 této PD 

- natažení přívodu pro rozvaděč R-VZT ( RM2 pole 2, viz. dále ) 

- natažení ovládacích kabelů ( z vyhodnocovacích přístrojů TSX1 nebo obdobného ) 

z přívodních polí RM1 – RM3 do rozvaděče R-VZT 

- natažení vývodů a připojení VZT zařízení ( ventilátor M110, elektricky ovládané klapky 

KL11- KL14 ) 

- dodávka, osazení a připojení nového termostatu ( označený ST14 ) 

- ostatní detailně viz. Výkaz výměr   

 

Detailní popis provozu VZT zařízení je patrný jednak z PD dotyčné profese a druhak je rámco-

vě popsán na výkresu schéma zapojení rozvaděče R-VZT!!! 

 

Součástí TZ této DVZ je i Soupis vodičů, ze kterého jsou patrné typy jednotlivých kabelů, atd. 

 

Součástí této DVZ je dispoziční výkres EL-02 Dispozice rozvodny nn, kde jsou zakresleny kabelové 

rozvody a jejich provedení. 

 

 

Úpravy ve stávajícím rozvaděči RM1, pole 11, 10/9 ( výhledově budou pole přeznačena na 1, 2 ) 

 

V rámci této části se uvažuje s následujícím rozsahem úprav : 

 

- osazení vypínací cívky do jističe-vypínače FA1.1 pro možnost jeho “ dálkového “ vypnutí ( tlačítko 

na dveřích, přehřátí trafa T1 ) RM1 pole 11 

- osazení nového tlačítka SB01 na dveře pro ruční “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače 

v RM1 pole 11 

- napojení výstupu  2. stupeň přehřátí trafa T1 ze stávajícího měřícího  přístroje TSX1 pro automatic-

ké   “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače v RM1 pole 11 

- napojení výstupů ze stávajícího měření odběru trafa T1 z rozvaděče RM1 samostatným kabelem do 

stávajícího systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- demontáž stávajícího elektroměru “ STAREZ SPORT “, typ DTS353 , RM1 pole 10/9 

- ekologické likvidace demontovaného elektroměru 

- nový přímý 3-fázový/3x80A 1-tarifní elektroměr “ STAREZ SPORT “, typ Schrack MGDIZ480 

s výstupem M-bus,  zapojení viz. EL-02, RM1 pole 10/9 

- nastavení parametrů na novém digitálním elektroměru Schrack “ STAREZ SPORT “ v RM1 pole 2 

- napojení nového elektroměru “ STAREZ SPORT “ na stávající linku ASŘ v RM1, pole 10/9  

- ostatní detailně viz. Výkaz výměr   

 

 

Úpravy ve stávajícím rozvaděči RM2, pole 1, 4 

 

V rámci této části se uvažuje s následujícím rozsahem úprav : 

 

- osazení vypínací cívky do jističe-vypínače FA2.1 pro možnost jeho “ dálkového “ vypnutí ( tlačítko 

na dveřích, přehřátí trafa T2 ) 
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- osazení nového tlačítka SB02 na dveře pro ruční “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače 

v RM2 pole 1 

- napojení výstupu  2. stupeň přehřátí trafa T2 ze stávajícího měřícího  přístroje TSX1 pro automatic-

ké   “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače v RM2 pole 1 

- osazení nového digitálního elektroměru  na přívodu z trafa T2 v přívodním poli rozvaděče RM2 ( na 

zadní stranu dveří ( pod měřící přístroj TSX1 ) 

- napojení výstupů z měření odběru trafa T2 z rozvaděče RM2 samostatným kabelem do stávajícího 

systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- kompletní dozbrojení jističe LPN 3x16A/C ( pro vývod na R-VZT ) v poli 4 

- ostatní detailně viz. Výkaz výměr   

 

 

Úpravy ve stávajícím rozvaděči RM3, pole 1 

 

V rámci této části se uvažuje s následujícím rozsahem úprav : 

 

- osazení vypínací cívky do jističe-vypínače FA3.1 pro možnost jeho “ dálkového “ vypnutí ( tlačítko 

na dveřích, přehřátí trafa T3 ) 

- osazení nového tlačítka SB03 na dveře pro ruční “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače 

v RM3 pole 1 

- napojení výstupu  2. stupeň přehřátí trafa T3 ze stávajícího měřícího  přístroje TSX1 pro automatic-

ké   “ dálkové “ vypnutí  hlavního jističe-vypínače v RM3 pole 1 

- osazení nového digitálního elektroměru  na přívodu z trafa T3 v přívodním poli rozvaděče RM3 ( na 

zadní stranu dveří ( pod měřící přístroj TSX1 ) 

- napojení výstupů z měření odběru trafa T3 z rozvaděče RM3 samostatným kabelem do stávajícího 

systému ASŘ ( stávající rozvaděč  RA01 )   

- ostatní detailně viz. Výkaz výměr   

Součástí TZ této DVZ je i Soupis vodičů, ze kterého jsou patrné typy jednotlivých kabelů, polože-

ných v rámci dozbrojení RM1 – RM3. 

 

 

Poznámka 1 : 

 

Zakreslení schémat OSPO ( obvodové schéma pomocných obvodů ) pro zapojení dozbrojené dané 

vypínací cívky a dozbrojení daného vypínacího tlačítka do hlavních jističů-vypínačů FA1.1 – FA3.1 

v rozvaděčích RM1 – RM3 ( prozatím se předpokládá zapojení do obvodu stávajících signálek ). 

Důvodem je skutečnost, že během zpracování této PD nebylo možno dohledat příslušnou PD uvede-

ných rozvaděčů. Dohledání těchto obvodů není v kompetenci projektanta a související vypínání, atd. 

( předpokládá se zapojení do obvodu stávajících signálek ). 

Dohledání dotyčných obvodů OSPO provede montážní firma v rámci zahájení montáže. Pro tento 

případ uvažuje projektant ve Výkazu výměr s montážními hodinami “ Rekognoskace rozvaděče … “, 

aby montážní firma měla možnost včas a kompetentně záležitost dořešit. 

 

 

6.    Ochrana a bezpečnost 

 
Péče o životní prostředí – nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí.  

 

Nakládání s odpady – během montáže nevznikne odpad se zátěží na životní prostředí. 

 

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení – v průběhu realizace stavby je nutné postupovat při 

veškerých pracích v souladu s ustanoveními : 

 

Směrnice rady č. 89/391/EHS z 12. června 1989 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění poz-

dějších předpisů 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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Dle příslušných ustanovení ČSN a dalších souvisejících předpisů. 

 

Práce spojené s vn, případně nn,  provádět pouze po vystavení PŘÍKAZU B! 

Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN, PNE, příp. doporučení ESČ.  

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.  zařízeni je správná obsluha el. strojů a přístrojů dle no-

rem a pokynů  výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí  jen osoby s patřičnou kvalifikací dle ČSN. 

Obsluhu el. zařízení s krytím IP00 a IP10 mohou vykonávat osoby  s kvalifikací nejméně pro osoby 

znalé. 

Obsluhu el. zařízení s krytím IP20 a vyšším mohou  vykonávat osoby s kvalifikací  nejméně pro oso-

by poučené. 

Pomůcky určené  k obsluze, provozu  a zajištění bezpečnosti, musí být zajištěny před uvedením zaří-

zení do zkušebního provozu. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. instalace. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle odstavce č. 4  této  zprávy  automatickým 

odpojením od zdroje a pospojováním.  

Ochrana  vedení  před  přetížením  a  zkratem  je provedena pojistkami a jističi dle ČSN. 

Ochrana el. vedení před mech. poškozením je provedena polohou, zábranou. 

Manipulace s  el. zařízením při  poruše se řídí  se dle ČSN343085 ed.2  - Ustanovení pro zacházení s 

elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách, a  dle dalších souvisejících  předpisů.  

Během montáže musí být  dodrženy předepsané postupy a další náležitosti vyplývající z příslušných 

ČSN. 

Předpokladem  pro řádný  a  trvalý  provoz el.  zařízeni je správná  obsluha  el. strojů a přístrojů  dle 

norem a pokynů výrobců. Manipulovat  s el. přístroji smí  jen osoby s patřičnou kvalifikací  dle ČSN. 

Obsluhu el.  zařízení s krytím IP00 a IP10 mohou vykonávat osoby  s kvalifikací nejméně pro osoby 

znalé. 

Obsluhu a práci na tomto el. zařízení může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle §6, vyhl. č. 

50/1978 Sb. do a nad 1000V. 

Provozovatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu a provádět pravidelné revi-

ze. 

 

Některé důležité normy: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem el. proudem 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče 

 

 

7.    Požadavky na investora – dodavatele - provozovatele 

 
Investor  zajistí odsouhlasení  resp. vyjádření  se k této  TP před zahájením výběrového řízení.  

Investor resp. dodavatel zajistí přístup k příslušným zařízením, nutno detailně upřesnit před zaháje-

ním montáže. 

Investor resp. dodavatel zajistí termín možného vypnutí potřebných elektrických zařízení. 

Investor resp. dodavatel zajistí koordinaci se všemi dotčenými složkami ( nutno detailně upřesnit před 

zahájením montáže ). 

 

Investor zajistí úpravy ve stávajícím rozvaděči RA01 ( systém ASŘ ), které bude nutno provést s oh-

ledem na výše uvedenou část silnoproudu ( doplnění elektroměrů, atd. ), v předstihu, neboť toto není 

předmětem této PD - silnoproudu. 

 

Dodavatel zajistí zpracování projekčně-montážní PD před zahájením montáže ve stupni pro provádě-

ní stavby. 

V případě, že se během zpracování prováděcí PD nebo přípravy montáže objeví další požadavky 

technologie na část elektro vstoupí montážní firma do jednání s investorem, např. zápisem do mon-

tážního deníku, a vzájemně zajistí dořešení dané záležitosti. 

 

Dodavatel zajistí zpracování PD  skutečného provedení uvažovaných dodávek a montáží. 

 

Požadavky  byly zpracovány  na základě podkladů předaných v době zpracování této PD. 

 

 

Zpracoval : 19.10.2023  ing. Hrdlička 


