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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / 
doplnění zadávací dokumentace.  

 

Vysvětlení / změna / doplnění č. I 

1. (žádost obdržena dne 21. 3. 2025): 

Po kontrole PD, položkového rozpočtu a popisu prací dle výzvy jsem přišla na 
jisté nejasnosti a prosím o jejich objasnění.  

1. Demontáž a montáž umyvadel  

Dle výzvy se má provádět demontáž veškerých zařizovacích předmětů. V 
2.NP, v místnostech 206 a 211 jsou umyvadla. Těchto umyvadel se to netýká, 
nebo chybí položka v rozpočtu?  

 

2. Sprchové žlaby  

V PD jsou zakresleny 4 ks sprchových žlabů, ale v položkovém rozpočtu je 
jich 14 ks. Bude položkový rozpočet opraven?  

 

Děkuji 

 

Odpověď zadavatele: 
Ad 1. Demontáž se nevztahuje na zařizovací předměty v 2. nadzemním podlaží 
v místnostech č. 206 a č. 211, zařizovací předměty v těchto místnostech zůstávají 
zachovány. 

Ad 2. Počet žlabů je stanoven v souladu s položkovým rozpočtem. Konkrétně se jedná o 
následující místnosti a specifikovaný počet sprchových žlabů: 

- místnost č. 101A 2 ks žlabů, 
- místnost č. 101B 2 ks žlabů, 
- místnost č. 113 4 ks žlabů, 
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- místnost č. 114 1 ks žlabů, 
- místnost č. 115 1 ks žlabů, 
- místnost č. 116 4 ks žlabů. 

Celkový počet sprchových žlabů tedy činí 14 kusů (viz položkový rozpočet). 

Zadavatel doporučuje, aby se dodavatelé zúčastnili prohlídky místa plnění dne 25. 3. 2025 
v 10:00 hod. 


