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Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

Dokumentace na základě vyhl. č. 169/2016 Sb. určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 

veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr.

Dodavatelé všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o 

shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. 

Dílo musí být prováděno a provedeno nejen dle požadovaných, ale také dle doporučených montážních postupů a technických listů výrobců materiálů a výrobků. 

Všechny vydané (platné i neplatné) normy a montážní postupy jsou pro zhotovitele závazné. V případě že je v dokumentaci uvedena neplatná norma, má přednost její 

náhrada. V případě že náhrada neexistuje, je pro zhotovitele závazná původní norma i když je po ukončení platnosti.

V případě rozporu mezi touto dokumentací a reálným stavem díla nebo jeho části musí být zhotovitel této dokumentace kontaktován za účelem projednání změn a 

odchylek. Za odchylky oproti této dokumentaci a také jejich následky řetězením rozporů a odchylek nepřebírá generální projektant odpovědnost.

Rozměry všech výrobků je třeba zaměřit před jejich výrobou, objednáním, osazením atd.

Požadujeme, aby osazované (dodané) zabudované výrobky a materiály splňovaly základní normové požadavky bez toho aby byly jinak explicitně v této dokumentaci 

zmíněny. Například dveře, u jejichž standardu není uveden konkrétní požadavek na neprůzvučnost, musí splňovat požadavek normy ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana 

proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. V případě více možností zařazení místností se požaduje vždy ta z přísnějších hodnot.

V případě dotazů zhotovitele k projektové dokumentaci v průběhu stavby se bude zhotovitel obracet jen na osobu (společnost) vykonávající autorský dozor, nikoliv na 

zpracovatele dílčích částí projektové dokumentace. V případě podání nesprávné informace od zpracovatelů dílčích částí dokumentace nebude na toto brán zřetel.

V případě výrobků s požadavkem na požární odolnost musí tyto výrobky plnit požadavky jako celek, tzn. např. dveře včetně zárubně, okno rám+zasklení atd. Výrobek 

musí být tedy dodán jako funkční a to včetně případných padacích lišt, prahů, zpěňovacích pásek apod. i když tyto detaily projektová dokumentace přímo nespecifikuje. 

Generální dodavatel je povinen tyto výrobky podle toho adekvátně nacenit. Veškeré požární ucpávky a další výrobky prostupující přes požárně dělící konstrukce musí být 

provedeny tak, aby byly revidovatelné (označení viditelným štítkem). V případě takových výrobků skrytých v podhledu nebo ve stěně, musí být k nim zajištěn přístup, 

např. formou revizních dvířek apod. Požární ucpávky musí být provedeny v souladu s technickými listy výrobce v návaznosti na okolní konstrukce. V případě nemožnosti 

takovou ucpávku provést, musí být předtím upozorněn technický a autorský dozor.

V případě, že projekt požárně bezpečnostního řešení nespecifikuje typ vzduchotechnického potrubí a jeho požární izolaci tam, kde jsou na něj tyto požadavky kladeny, 

musí být vždy v provedení s oboustrannou požární odolností (i ↔ o) v souladu s ČSN 73 0810. Projekt VZT musí být s tímto v souladu. V případě rozporu musí být před 

zhotovením této části upozorněn zástupce technického a autorského dozoru.

Projektant neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil.

TP musí obsahovat detailní popis pracovních postupů, specifikace použitých materiálů, strojů a zařízení, plánování a koordinaci jednotlivých prací a veškerá opatření 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Každý TP musí rovněž zahrnovat opatření k ochraně životního prostředí a minimální dopad na 

okolní infrastrukturu. V průběhu realizace stavby jsou dodavatelé povinni zajistit aktualizaci TP v souladu s jakýmikoliv změnami projektové dokumentace, podmínek na 

stavbě či požadavky stavebního dozoru. Dodavatelé jsou povinni zajistit, že veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s předloženými a schválenými TP. 

Odpovědné osoby na stavbě jsou povinny zajistit, aby pracovníci byli seznámeni s TP a aby byla dodržována pravidla bezpečnosti práce. Stavbyvedoucí nebo TDS budou 

provádět pravidelnou kontrolu plnění těchto předpisů. V případě, že dodavatel nepředloží TP v požadovaném termínu, či pokud budou práce prováděny v rozporu se 

schválenými TP, může být pozastavena realizace dotčených prací na náklady dodavatele. Dodavatel rovněž nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené 

porušením TP nebo nedodržením bezpečnostních a ekologických opatření.

Výrobky, zejména okna a dveře, musí být vždy oceněny a dodány včetně veškerého příslušenství a vybavení tak, aby plnily funkci danou projektovou dokumentací. Např. 

dveře s požadavkem na kontrolu vstupu budou vždy obsahovat elektromechanický zámek bez implicitního zmínění. Dodavatel si při ocenění a dodávce těchto výrobků 

musí vždy prostudovat celou dokumentaci, zejména požárně bezpečnostní řešení a projekt slaboproudu.  

[1] Pravidla pro práci s dokumentací pro provádění stavby (DPS)

nebo dokumentací pro výběr zhovovitele (DVZ)

Upozorňujeme zhotovitele na dodržování požadavků geometrické přesnosti ve výstavbě dle příslušné normy. Tato norma stanoví základní charakteristiky přesnosti a 

základní požadavky pro navrhování, zjišťování, kontrolu a hodnocení přesnosti geometrických parametrů, které bezprostředně ovlivňují plnění funkčních požadavků 

staveb po dobu jejich životnosti.

Závazná pravidla

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) je na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podkladem pro ocenění stavby a musí být zpracována v 

takovém rozsahu a podrobnostech, aby umožnila zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Slouží také jako základní nikoliv však jediný 

podklad pro provádění stavby. Podrobným podkladem pro realizaci stavby je výrobní (dílenská) dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby.

V případě, že je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, tak určuje pouze minimální požadovaný standard, nikoliv jediný požadovaný výrobek pro dodání.

Vybraný generální dodavatel podpisem smlouvy o dílo prohlašuje, že se seznámil podrobně s dokumentací jako celkem a to včetně těchto standardů projektu a dalších 

podrobností, a bude se jimi řídit po celou dobu smluvního vztahu na danou stavbu.

Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být 

dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců výrobků a materiálů. Veškeré informace a dokumenty budou generálním dodavatele 

poskytovány v českém jazyce.

Generální dodavatel je povinen na všechny dílčí části stavby vydávat technologické předpisy (TP) dle požadavků technického a autorského dozoru a to vždy minimálně 7 

dní před zahájením samotných prací. To platí i pro technologický předpis nebo postup např. bouracích prací, včetně návrhu dočasných podpůrných konstrukcí. Tyto 

předpisy musí být vždy v souladu s výrobci použitých materiálů a platnou legislativou. Technologické předpisy budou generálním dodavatelem vyhotovovány vždy před 

zahájením popisovaných prací v (TP). TP musí být před zahájením popisovaných prací odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka. 

Dokumentace pro provádění stavby nebo dokumentace pro výběr zhotovitele stavby navazuje na předchozí stupeň, tj. dokumentaci pro povolení záměru (stavby). 

Generální dodavatel je povinen řídit se jak dokumentací pro provádění stavby, tak dokumentací ověřenou stavebním úřadem a to včetně všech požadavků dotčených 

orgánů a správců sítí. V případě, že generální dodavatel zjistí rozpor mezi dokumentacemi, je povinen na to upozornit autorský a technický dozor stavby.

Jednotliví účastníci výběrového řízení na generálního dodavatele případně jiní potenciální dodavatelé se musí seznámit s dokumentací v návaznosti na soupis prací 

dodávek a služeb a na základě těchto kompletních informací části díla ocenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané 

doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových přechodových lišt atd. 

pokud nejsou vykazovány samostatně, obklady - včetně koutových, rohových lišt a ukončovacích profilů, omítky včetně rohovníků, střešní fólie včetně poplastovaných 

kotevních plechů apod.) Na případné rozpory bezodkladně upozornit v rámci výběrového řízení zpracovatele projektové dokumentace, který poskytne vysvětlení. Na 

pozdější upozornění nebude brán zřetel.

Provedení jednotlivých částí stavby nebo výrobků musí odpovídat platné legislativě a požadavkům uvedených v projektové dokumentaci. Generální dodavatel je povinen 

si veškeré části dokumentace prostudovat a řídit se jimi a to včetně všech navazujících částí (průzkumy, posudky apod.)

V případě návrhu změn oproti projektové dokumentaci je nutné o změně udělat záznam do protokolu z jednání, případně do stavebního deníku. Na změnách se vždy 

musí dohodnout všechny zúčastněné strany - zástupce investora, technický dozor, autorský dozor a generální dodavatel.

Textová, výkresová i tabulková část dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázený celek. V případě rozporů nebo nejasností mezi jednotlivými částmi 

projektové dokumentace musí být bezodkladně kontaktován zpracovatel dokumentace, který poskytne vysvětlení/technickou pomoc.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 

požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku 

a úspora energie. Použité materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle platných zákonů.

Standardy projektu jsou nedílnou součástí projektové dokumentace a soupisu dodávek a služeb a určuje minimální požadovaný standard. V případě rozporu mezi 

některými částmi dokumentace a standardy materiálů platí standardy materálů. Generální dodavatel je povinen v rámci výběrového řízení dle požadovaného standardu 

adekvátně oceňovat jednotlivé položky v soupisu prací dodávek a služeb.



Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

Generální dodavatel je po dobu stavby povinen mimo jiné zajišťovat zejména tyto úkoly - řešit dopravně inženýrská opatření v průběhu výstavby, zajistit výkresy umístění a typu požárních 

ucpávek všech profesních částí přes požárně dělící konstrukce, výkres rozmístění revizních dvířek, zpracování požárně bezpečnostního řešení v půběhu stavby. V případě realizace za provozu 

stávajícího objektu musí požárně bezpečnostní řešení řešit i dočasná opatření  v souvilosti s provozem objektu (např. náhradní vstupy, koridory pro únik apod.). Zpracování detailů stavebních a 

profesních konstrukcí v návaznosti na výběr konkrétních výrobků vybraných generálním dodavatelem v rámci dílenské a výrobní dokumentace.

- podrobné výkresy výrobků – zámečnické konstrukce, klempířské prvky, truhlářské výrobky a další výrobky dodávané stavbou

- podrobné kladečské schéma obkladů a dlažeb mimo uvedeného v DPS

- kladečská schémata tepelných izolací střech

- výrobní výkresy fasád - např. v případě obkladových materiálů a prosklených stěn, včetně detailů na všechny navazující konstrukce

- dílenská dokumentace kotevního (záchytného) systému střech

- výrobní výkresy vnějších a vnitřních výplní – kniha dveří a oken, včetně podrobných specifikací, certifikátů a detailů napojení na okolní konstrukce

- u všech vnějších výplní se požaduje prokázání tepelně technických a akustických parametrů u každé výplně individuálně (doložit výpočtem)

- návrh kotvení zateplovacího systému

- výkresy lešení, včetně detailů kotvení do fasád

- podrobné výkresy krovů

- výkresy s rozmístěním požárních ucpávek a jejich typy. Jednotlivé požární ucpávky musí být použity v souladu s pravidly a montážními pokyny jejich výrobců.

- podrobné výkresy ocelových konstrukcí - včetně řešené detailů, svarů, přípojů a montážních spojů. Pro betonové konstrukce podrobné výkresy prefabrikátů včetně výztuže. Definování 

případných montážních spojů z důvodu snazší logistiky.

- výkresy bednění

- podrobné výkresy výztuží

- zpracování technologického postupu bouracích prací, podchycení a vymezení ohroženého prostoru včetně odsouhlaseného navrženého řešení

- výkresy prefabrikátů a montažní dokumentace

- detaily kotvení a přípojů

- dílenské výkresy dřevěných konstrukcí, např. lepené vazníky, krovy apod.

Součástí VD v části ASŘ je zejména:

Součástí VD v části SKŘ je zejména::

Výrobní (dílenská) dokumentace stavby (VD) slouží jako podklad pro realizaci stavby (nebo též dodavatelská dokumentace) a je zpracována dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, 

technologie a zpracování. Tuto dokumentaci nelze zaměňovat s DPS. Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., tedy se jedná o podrobnější a upřesňující dokumentaci. 

VD musí být zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat. Dokumentace pro provádění stavby je zpracována jen v podrobnostech umožňujících 

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhostejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel na pokyn objednatele návrh změny (změnový list) v podrobnostech umožňujících 

zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně oceněného výkazu výměr, který předloží objednateli ke schválení. Následně zapracuje tento schválený návrh do výrobní 

dokumentace. Obsah DPS z výběrového řízení se nemění. Zpracování změnových listů a s tím spojených činností se považuje za administrativní úkon spojený s realizací stavby z hledisky 

vedlejších rozpočtových nákladů.

VD musí být připravena kvalifikovanými projektanty, kteří jsou inženýry, nebo jinými odborníky splňujícími požadavky (jsou-li takové) stanovené v dokumentaci pro provádění stavby.

V případě rekonstrukcí a stavebních úpravy bude v případě zásahů do nosných konstrukcí provedeno ověření stavu konstrukcí po jejich odkrytí a bude zhotovitelem proveden přepočet 

statického návrhu (výpočtu). Současně bude autorizovaným statikem posouzen stav těchto odkrytých konstrukcí.

[2] Rozsah dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebo dokumentace 

pro výběr zhotovitele (DVZ) a rozsah výrobní dokumentace (VD)

Obecné zásady a požadavky

Rozsah VD bude minimálně dle rozsahu DPS s rozpracováním do výrobních podrobností všech částí dokumentace.

Detaily zpracované v DPS představují základní technické řešení míst, na které klade projektant důraz. Množství detailů v této dokumentaci je konečné a případné zpracování dalších detailů není 

předmětem autorského dozoru, ale předmětem VD zhotovitele stavby. Projektant k těmto detailům zajistí odborné vyjádření.

VD bude předložena autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Předložením VD a případným vyjádřením k této dokumentaci nepřebírá autor Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

odpovědnost za VD.

Zhotovitel je při vypracování a předkládání VD povinen koordinovat jednotlivé části VD navzájem, jakož i zabezpečovat koordinaci při řešení záležitostí spojených zejména s prostupy, otvory ve 

zdech, otvory v podlahách a ostatními konstrukčními prvky, základy či kotevními prvky.

VD bude všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy doplnění; standardní popisový rámeček a 

způsob číslování použitý pro Dílo bude v souladu s DPS.

Jakékoli změny oproti předchozím verzím zřetelně označovat, a to - 1) stručným popisem nad popisovým rámečkem výkresu s uvedením čísla a názvu revize, data změny a jejího autora, 2) 

zakroužkováním („bublinou“) označujícím příslušné místo změny na výkrese, 3) projednat VD před jejím dokončením s Autorským dozorem, 4) nebude-li listinná podoba VD plně odpovídat její 

elektronické podobě, hledí se na VD, jako by nebyla předložena, a to se všemi důsledky, které se s jejím nepředložením pojí. 5) V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za 

dodržení konvence značení výkresů. 6) Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DPS, pokud již takový existuje včetně textu za kodifikací změní se pouze č. revize.

VD bude podepsána osobou (originál podpisu), která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. Pokud VD mění DPS bude tato dokumentace ze strany zhotovitele autorizována.

Pokud nebudou materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení a jejich standard provedení ve Smlouvě úplně specifikovány, musí být tyto v každém případě vhodné pro účely prací, 

dodávek a služeb, jež jsou součástí Díla, a v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými technickými normami.

Materiály, výrobky i prvky technického vybavení určené k zabudování do Díla musí vyhovovat účinným právním předpisům a technickým normám nebo ekvivalentním normám podle země 

původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení v souladu s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné nesplnění požadavků 

projektové dokumentace. Tam, kde je to právními předpisy vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě. 

V případech, kdy účinné právní předpisy, technické normy či ekvivalentní normy podle země původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení mají nižší požadavky než technické 

podmínky, platí technické podmínky. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení požadavků projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla na požádání předložit či jinak zpřístupnit osobě vykonávající autorský dozor výtisky nebo elektronickou podobu příslušných účinných 

právních předpisů, technických norem či ekvivalentních norem podle země původu materiálu, výrobku nebo prvku technického vybavení vztahujících se k provádění Díla.

Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál, výrobek či prvek technického vybavení, jehož nevhodnost či škodlivost je ke dni použití známa. 

V případech, kdy Zhotovitel při provádění Díla objednal či použil materiál, výrobek nebo prvek technického vybavení bez ohledu na požadavky projektové dokumentace, nemůže uplatňovat 

žádné nároky na náhradu nákladů v této souvislosti vzniklých. 

V rámci výběrového řízení na generálního dodavatele vznikají často dodatečné dotazy k projektu od jednotlivých uchazečů. Vybraný generální dodavatel je následně povinen si tyto dotazy a 

odpovědi nastudovat a řídit se jimi v průběhu celé realizace stavby.



- dočasná dopravně inženýrská opatření v souvilosti s navrhovanou výstavbou

- návrh ochrany stávajících komunikací při dopravní obsluze stavby

- nastavení spouští - jsou li použity jistící prvky s nastavitelnou spouští.

- dílenská dokumentace rozvaděčů, pohledy na osazení přístrojů v rozvaděči, pohledy na skříně rozvaděčů, detailní zapojení prvků. Z hlediska zákona je rozvaděč výrobkem a tedy spadá do 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

- SLP - upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.

- v rámci vzorkování světel bude předložen spolu s návrhem světel výpočet osvětlení, který prokáže splnění požadavků PD a legislativy.

- na základě vyvzorkovaných výrobků a skutečného provedení rozvodů bude proveden výpočet zaregulování soustavy a nastavení vyvažovacích ventilů, otopných těles atd. 

Součástí VD v části silnoproudých a slaboproudých instalací je zejména:

Součástí VD v části vytápění je zejména:

Součástí VD v části VZT a chlazení je zejména:

Součástí VD v části měření a regulace je zejména:

Součástí VD v části komunikace a zpevněné plochy zejména jsou:

- dílenská dokumentace = podrobný výpis tvarovek a potrubí

- technologické postupy montáže (potrubí, izolací, požárních opatření, revize, zhotovení provozního řádu…)

- ověření montážních tras dle skutečně vybraných výrobků, nejlépe na začátku stavby

- upřesnění dle konkrétně dodaných zařízení a jejich technologických schémat. Schémata zapojení v zařízení.

- výrobní výkresy rozvaděčů - svorkové zapojení rozvaděčů. Půdorysy s přesním rozmístění snímačů a aktivních prvků - (například výšky teplot- na základě znalosti konečného rozmístění 

nábytku)



Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

PS bude rozsahem odpovídat minimálně vyhlášce o dokumentaci staveb + doplnění skutečného provedení včech vnitřních i vnějších profesních částí. PS musí 

obsahovat i koordinační situaci všech inženýrských sítí v jednom výkresu o měřítku 1:500, jakož i dokumentaci o geodetickém zaměření všech prováděných 

objektů dle jejich skutečného provedení.

[3] Požadavky na pasport stavby (PS)

Obecné požadavky

Dokumentace pasportu stavby bude řešena v rozsahu smlouvy o Dílo a v rozsahu níže uvedených požadavků.

Elektronická podoba závazného PS bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v editovatelné i needitovatelné verzi. Elektronická verze v 

editovatelné verzi musí obsahovat kompletní data pro umožnění tisku výkresů a dokumentů ve stejné kvalitě, jako tištěná verze dokumentace bez dalších 

instalací a úprav softwaru.

PS bude podrobně dokumentovat provedení Stavby; budou v ní zachyceny rovněž všechny schválené a provedené Změny. PS tak bude v souladu se stavem 

Stavby ke dni předání a převzetí díla. Musí v ní být zakreslena veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních 

prací, dodávek či služeb.

PS není přípustné použití pouze výřezu, i když zadávací dokumentace měla podobu výřezu. Musí obsahovat plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie. Do 

PS patří i aktualizace technické zprávy.

Všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem jménem akce, jménem Zhotovitele, datem vypracování. Standardní popisový rámeček a způsob číslování 

použitý pro Dílo bude v souladu s DDD. Logo generální projektant včetně jmen musí být vypuštěno – nahradit jménem zpracovatele DSPS včetně jmen 

pracovníků. DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. V případě nového výkresu mu musí být přiděleno nové číslo za 

dodržení konvence značení výkresů. Název souboru v digitální podobě musí odpovídat původnímu souboru DDD včetně textu za kodifikací.

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti 

prací tak, jak byly provedeny. Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být na vyžádání k dispozici autorskému dozoru.

Zhotovitel stavby je povinen předat zpracovateli PS veškeré podklady ke změnám a to včetně např. geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
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č. 283/2021 Sb.

č. 541/2020 Sb.

č. 134/2016 Sb.

č. 133/1985 Sb.

č. 100/2001 Sb.

č. 309/2006 Sb.

č. 406/2000 Sb.

č. 20/1987 Sb.

č. 22/1997 Sb.

č. 56/2001 Sb.

č. 258/2000 Sb.

č. 177/2006 Sb.

č. 89/2012 Sb.

č. 146/2024 Sb.

č. 23/2008 Sb.

č. 246/2001 Sb.

č. 160/2024 Sb.

č. 120/2011 Sb.

č. 238/2011 Sb.

č. 92/2012 Sb.

č. 137/2004 Sb.

č. 264/2020 Sb.

č. 31/1995 Sb.

č. 146/2008 Sb.

č. 131/2024 Sb.

č. 366/2013 Sb.

č. 591/2006 Sb.

č. 390/2021 Sb.

č. 101/2005 Sb.

č. 272/2011 Sb.

č. 163/2002 Sb.

č. 361/2007 Sb.

č. 12/2024

č. 14/2024

č. 17/2024

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků

Pro stavby na území Prahy, Brna a Ostravy je nutné se řídit platnými lokálními stavebními předpisy. V případě, že v těchto stavebních předpisech nejsou obsaženy některé 

požadavky, je nutné se řídit "celorepublikovými" stavebními předpisy. U staveb v jiných lokalitách je třeba respektovat případné místní vyhlášky vydané a schválené orgánem 

obce. 

[04] Seznam legislativy

Obecné požadavky

Níže uvedený seznam legislativy uvádí nejdůležitější právní dokumenty použité při projektování a realizaci staveb. Na předmětnou stavbu se vztahují jen ty dokumenty, které 

s danou stavbou souvisí nebo jsou jimi dotčeny. Zhotovitel stavby je povinen se řídit i dalšími zde neuvedenými právními dokumenty vztahující se k předmětu jeho zakázky. 

Zákony

Zhotovitel je vždy povinen respektovat podmínky dotčených orgánů a podmínky stavebního úřadu.

Zhotovitel je vždy povinen se řídit platnými normami v souladu s výše uvedeným. V případě normy, která je již neplatná a není vydána její aktualizace, je zhotovitel povinen 

se řídit poslední vydanou verzí této normy. V tomto případě i přes její neplatnost je závaznost daná smluvním vztahem mezi zhotvitelem stavby a objednatelem podobně 

jako zbytek projektové dokumentace. 

České státní normy (ČSN) jsou obecně nezávazné, ale považují se jako závazné v případě, že na ně odkazuje jiný závazný právní dokument (zákon, vyhláška, nařízení vlády), 

pokud to vyžadují podmínky dotčených orgánů nebo stavebního úřadu, nebo pokud je tak požadováno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

Stavební zákon

Zákon o odpadech

Zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon České národní rady o požární ochraně

Zákon občanský zákoník

Metodiky a technické podmínky jsou obecně nezávazné, pokud jejich závaznost nebo nějakou jejich část nepožaduje některý z dotčených orgánů, správců technické 

infrastruktury nebo stavební úřad.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon o státní památkové péči

Zákon o hospodaření energií

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením

Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláška o energetické náročnosti budov

Vyhláška o dokumentaci staveb

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

Vyhlášky

Nařízení vlády

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Lokální stavební předpisy

Nařízení hlavního města Prahy o požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

O požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Brně (brněnské stavební předpisy)

o požadavcích na výstavbu ve statutárním městě Ostravě (ostravské stavební předpisy)



ČSN 73 1901-2

ČSN 73 1901-2

ČSN 73 1901-3

ČSN 73 0540-1

ČSN 73 0540-2

ČSN 73 0540-3

ČSN 73 0540-4

ČSN 73 0542

ČSN 73 3450

ČSN 73 3610

ČSN 73 4108

ČSN 73 4130

ČSN 73 4055

ČSN 73 4201

ČSN 73 6005

ČSN 74 3282

ČSN 74 3305

ČSN 74 4505

ČSN EN 12 825

ČSN 73 0202

ČSN 73 0532

ČSN 73 1001

ČSN 73 1101

ČSN 73 1203

ČSN 73 1203

ČSN 73 0802

ČSN 73 0804

ČSN 73 0810

ČSN 73 0833

ČSN 73 0823

ČSN 73 0834

ČSN 73 0873

ČSN 73 0831 

ČSN 73 5710

ČSN 73 3450

ČSN 07 0703

ČSN 73 0580-3

ČSN 73 0580-2

ČSN EN 15288-1

ČSN EN 1906

ČSN 27 4300

ČSN 73 2810

ČSN 33 2000-3

ČSN 73 2310

ČSN 73 4301

ČSN 73 4001

ČSN 73 3251

ČSN 73 6114

ČSN 34 1390

ČSN 73 5305

ČSN 01 3420

ČSN EN ISO 7518

ČSN 73 3050

ČSN 73 4055

ČSN 73 6056

ČSN 73 0580-1-4

ČSN 73 0601

ČSN 73 0602

ČSN 73 6058

ČSN 73 6110

TP 1.4

TP 1.5

MP 1.1.2 Zásady organizace výstavby

-

TP 65

TP 171

TP 94

Pevné kovové žebříky pro stavby

Ochranná zábradlí

Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

Hygienická zařízení a šatny

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

Normy

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Obklady keramické a skleněné

Navrhování klempířských konstrukcí

Tepelná ochrana budov - terminologie

Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

Požární stanice, zbrojnice

Kotelny se zařízeními na plynná paliva

Navrhování zděných konstrukcí

Požární bezpečnost staveb - Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

Obklady keramické a skleněné

Tepelná ochrana budov - výpočtové hodnoty pro navrhování

Tepelná ochrana budov - výpočtové metody

Prosklenné fasády

Výpočet obestavěného prostoru

Navrhování konstrukcí z lehkého betonu

Navrhování konstrukcí z lehkého betonu

Požární bezpečnost staveb - stupeň hořlavosti stavebních hmot

Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou

Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi

Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

Podlahy - Společná ustanovení

Zdvojené podlahy

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Vozovky pozemních komunikací

Dřevěné stavební konstrukce

Bezbariérové užívání pro městské inženýry

Elektromobilita (doporučující metodika pro požární bezpečnost)

Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

Geometrická přesnost

Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků - požadavky

Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

Projektování místních komunikací

Metodika

Zednické práce

Zemní práce

Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
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Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

Náklady na přepravu ze skladu, stavebnin nebo skládky na stavbě na místo, kde má být použit, jsou obsaženy v jednotlivých položkách soupisu prací.

Jednotková cena každé položky, uváděná generálním dodavatelem, musí v oceněném soupisu prací dodávek a služeb zahrnovat i cenu za případný prořez, 

pokud je pro daný typ položky obvyklý nebo není vyčíslen již samostatně ve vzorci k položce.

Zhotovitel je odpovědný za metodu měření hotového díla k úhradě.

Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálů či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. GD to musí zohlednit v nacenění položek.

Ceny a sazby zahrnuté do soupisu prací se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které 

mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými 

riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a 

přirážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové sazby.

Při výpočtu úhrad příslušejících zhotoviteli za provedení prací v časové mzdě budou odpracované hodiny pracovníků počítány od doby příchodu pracovníků na 

místo, kde mají vykonat určitou práci v časové mzdě, do doby opuštění tohoto pracoviště, avšak s vyloučením přestávek na jídlo a odpočinek. Počítán bude 

pouze pracovní čas těch pracovníků, kteří bezprostředně vykonávají práci nařízenou inženýrem a mají pro ni kvalifikaci. Pracovní čas vedoucích skupin (předních 

dělníků), kteří skutečně vykonávají práci spolu se svými skupinami, se bude počítat rovněž, nikoliv však čas předáků (mistrů) nebo jiného dozorčího personálu.

Zhotovitel je povinen každou položku ve výkaze ocenit po podrobném prostudování projektové dokumentace. Jednotková cena musí být adekvátní 

požadovanému standardu a požadovanému vzhledu dle projektové dokumentace.

Součástí dodávky a položek ve výkazu výměr jsou veškeré kotevní, upevňovací, spojovací a výztužné prvky mimo situací, které tato dokumentace přímo popisuje 

nebo specifikuje.

[5] Zásady a pravidla pro soupis prací, dodávek 

a služeb, výkaz výměr a oceněný rozpočet

Sazby pokrývají veškeré přímé náklady zhotovitele včetně (ale ne s omezením pouze na ně) částky mezd zaplacených za takovou práci, cestovního času, 

přesčasů, diet a všech částek vyplacených takovým pracovníkům nebo zaplacených za ně pro sociální účely v souladu s českými zákony.

Sazby pokrývají zhotovitelův zisk, režii, dozor, závazky, pojištění a příplatky pro pracovníky, normování a administrativní práce, spotřební materiál, vodu, 

osvětlení a energii, používání a opravy bednění, lešení, dílen a skladišť, přenosné mechanické nářadí, ruční zařízení a nářadí, dozor prováděný 

technickohospodářskými pracovníky, předáky a mistry a jiným dozorčím personálem zhotovitele, jakož i příležitostné výdaje vyvolané výše uvedenými 

položkami.

Sazby pokrývají povolení a úhradu poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného 

prostranství, škody na plodinách apod.).

Obecné požadavky

Objemy uvedené v soupisu prací jsou odhady objemů prací každého druhu a nemohou být považovány za skutečné a přesné objemy prací, které má provést 

zhotovitel v rámci plnění svých závazků podle smlouvy. Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny. Jako součást požadavku 

na platbu ze strany Zhotovitele, budou vždy předloženy podpůrné dokumenty pro řádnou a měřitelnou kontrolu účtovaných množství. Podpůrné dokumenty 

musí být ověřitelné a jednoznačné, tzn. výpočty a fotodokumentace.

Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí – pokud a nakolik není jinak stanoveno podle smlouvy – zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, 

dozor, materiály, výstavbu, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH, cla a dovozních poplatků) spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi 

stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.

Všechny sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.

Každá položka, pro niž není v soupisu prací udána sazba nebo cena, se považuje za krytou jinými sazbami nebo cenami zahrnutými do dílčího výkazu v rámci 

výkazu výměr.

Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny pouze k účelům identifikace a nijak nepozměňují ani nenahrazují podrobný popis prací 

obsažený jinde v této dokumentaci. Práce se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených ve výkresech nebo písemně stanovených inženýrem.

Pokud není přímo v jednotlivých položkách specifikováno, jedná se vždy o kompletní dodávku a montáž. Případný přesun hmot je součástí dané položky, pokud 

není vyčíslen samostatně.

V případě montáže některých TZB prvků, typicky elektro kabeláž pod omítku, trubní vedení pod omítku apod., se jedná vždy o montáž včetně stavební 

přípomoce (provedení drážky a základní zapravení). Takové položky pak musí být podle toho adekvátně naceněny.



[6] Požadavky na vzorkování při realizaci stavby

Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

Obecné požadavky

Jednotlivé vzorky musí odpovídat požadavkům stanoveným v projektové dokumentaci, zejména ve standardech materiálů.

Tento dokument je nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby nebo pro výběr zhotovitele.

Pohledové věci podléhají vždy vzorkování. Požadují se minimálně 3 ks různých vzorků splňující zadání dle projektové dokumentace. Zajištění vzorků je v režii generálního dadavatele. 

Méně vzorků je možné zajistit jen v případě, že požadované zadání nesplňuje více výrobků na trhu.

Požadovány jsou vždy fyzické vzorky, vyjímečně po odsouhlasení autorským dozorem a zástupcem investora je možný výběr např. z technického listu nebo katalogu. V případě 

přeložení v textové podobě, se musí jednat o materiály v českém jezyce.

U každé vzorkované věci se sledují technické, materiálové a estetické parametry. V případě estetických parametrů se vybrané vzorky musí co nejvíce blížit představě požadované v 

projektové dokumentaci (standardy materiálů). Např. hranaté umyvadlo nemůže být zaměňováno za kulaté, světla musí odpovídat i v detailech požadavků knihy svítidel, např. tl. 

lemování, rámečků apod.

Generální dodavatel je povinnen vést po celou dobu stavby evidenci vzorkovaných výrobků (vzorkovací protokoly). Kopii celé evidence je povinnen předat po dokončení stavby 

stavebníkovi. Každý vzorkovací protokol musí být podepsán zástupcem stavby, zástupce investora a zástupcem projektanta. V opačném případě se nepovažuje za odsouhlasený.

V případě vzorků podlahovin jsou požadovány vzorky min. 500 x 500 mm, v případě vzorků na stěnách min. 1000 x 1000 mm.

Autorský nebo technický dozor může požadovat i další vzorkování i mimo níže uvedených výrobků.

Veškeré předkládané vzorky musí splňovat požadavky dané platnou legislativou a požadavky dané projektovou dokumentací.

Níže uvedené požadavky platí jen pro výrobky a části stavby, které se vyskytují v dané projektové dokumentaci a tedy při realizaci stavby.

Generální dodavatel je povinen předkládat výrobky a části staveb určených k vzorkování s dostatečným předstihem tak, aby měl autorský a technický dozor dostatek času k 

prostudování vzorků a vyjádření se k nim. Autorský dozor musí do 14 dnů po obdržení vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na podporu prokázání jeho souladu s 

touto dokumentací, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Autorským dozorem a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím 

komentářem. Autorský dozor také může v této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení Vzorku. Zhotovitel musí Vzorky předkládat Autorskému dozoru postupně 

a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl ovlivňován harmonogram prací případným neschválením Vzorku a doplňováním informací ze strany Zhotovitele.  Za neschválení vzorku, který 

je v rozporu s projektovou dokumentací, nese odpovědnost zhotovitel stavby.

Žádný materiál, výrobek, technologické zařízení ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen. Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení 

vzorku nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. Zhotovitel vede a průběžně aktualizuje seznam materiálů, výrobků a technologického zařízení nebo jeho položek 

dle instrukcí Autorského dozoru. 

U všech pohledových prvků a výrobků se kromě technické a estetické stránky prokazuje i jejich prostorové umístění na příslušné konstrukci v případě toho, že to v projektové 

dokumentaci není jednoznačně uvedeno. Např. umístění světla nebo čidla na podhled/strop nebo umístění nástěnky na stěnu atd. Bez tohoto kroku je umístění těchto prvků v 

odpovědnosti generálního dodavatele a může být později po něm požadována úprava autorským nebo technickým dozorem.



Část stavby Popis

Okna, dveře a prosklené stěny (vnitřní i vnější). Vzorkování podléhá i veškeré vybavení těchto výplní, např. samozavírače, 

kování, madla, panty, zarážky, vzhled a poloha dveřních mřížek atd.

Světlovody, světlíky, výlezy na střechu.

U dveří řešení generálního klíče, pokud je požadován a to včetně vytvoření struktury generálního klíče (v koordinaci s 

uživatelem objektu).

Stínící prvky - žaluzie, rolety, screenové rolety (vnitřní i vnější) a to vždy včetně materiálu, barevnosti a umístění v konkrétní 

výplni. Požaduje se vždy doložení detailů (pojezd, box, spodní část, návaznost na řešení fasády).

Způsob označení prosklených ploch v souladu s normou ČSN 73 4001

Způsob řešení připojovacích spar u každé exteriérové výplně, včetně doložení průběhu izotherm v těchto místech.

Řešení bezpečnostních a bezbariérových prvků u výplní, včetně případného grafického návrhu.

Venkovní i vnitřní parapety včetně řešení jejich konců a napojení na stěnu.

Nášlapné vrstvy a to včetně řešení soklové oblasti a případného zapuštění soklu.

Veškeré venkovní povrchy, včetně detailů řešení obrub. 

Řešení okapového chodníku včetně vzorku případného kameniva.

Vnitřní a vnější čistící zóny, včetně detailu zapuštění, lemování, případného odvodnění a návaznost na okolní povrchy a jejich 

kladečské plány.

Zdvojené podlahy, včetně doložení kladečského plánu desek a pozice podpěr.

Spárovací hmoty

U stupnic schodišťových stupňů doložit řešení bezbariérovosti v souladu s platnou legislativou.

U všech nášlapných vrstev doložit podrobný kladečký plán, u schodišť doložit detail hran stupňů a soklu

Lemující i dilatační profily podlah. Řešení styku dvou podlah.

Veškeré vrstvy střešního souvrství včetně kladečského plánu spádových klínů u plochých střech a včetně požadavků dle PBŘ

Střešní krytina v případě šikmých střech.

Malby vnitřní i vnější

Sádrové omítky - požadavek na předložení vzorku na hotové stěně

Strukturované a jiné speciální omítky - požadavek na předložení vzorku na hotové stěně

Magnetické nátěry nebo tapety

Revizní dvířka - materiál, barevnost, velikost a pozice

Pohledové betony - v případě požadavku na pohledovost betonů se požaduje betonáž zkušebního místa s odladěním budoucí 

struktury povrchu, případně vytvoření vzorku 0,5 x 0,5 x 0,2 m. Bez odsouhlasení tohoto zkušebního místa není možné 

realizovat zbytek pohledových betonových kobstrukcí. 

Kontaktní zateplovací systém ETICS - kompletní skladba včetně finální povrchové úpravy

Hydroizolace spodní stavby Veškeré vrstvy hydroizolačního souvrství a to jak spodní stavby, tak střech.

Finální vrstvy včetně doložení kladečského plánu a detailu napojení na podlahu

Spárovací hmota

Lemující a dilatační profily

Podhledy Specifikace, barevnost a doložení kladečských plánů. Doložení akustických parametrů a výpočtu v případě předložení 

odlišného výrobku než uvádí dokumentace.

Klempířské prvky Tvarové a materiálové provedení + případně výběr RAL. Řešení případných dilatací. Ukončení a napojování klempířských 

prvků.

Zámečnické, truhlářské, ostatní, požární prvky, včetně doložení dílenské dokumentace. Dokumentace bude obsahovat 

veškeré detaily kotvení prvků mezi sebou, tak i v návaznosti na okolní konstrukce.

Veškeré piktogramy - označování WC, hydrantů, PHP, únikových východů, informačního systému a další

Záchytný systém

Sanitární WC příčky

Řešení hydrantových skříní a skříní na PHP

Výtahy - veškeré technické řešení a vnitřní vybavení včetně vzhledu výtahové kabiny a portálu. Detaily lemování výtahových 

portálů apod.

Veškeré zařizovací předměty - WC mísy, umyvadla, pítka, pisoáry, umývátka, výlevky, bidety, vany, sprchové kouty a zástěny 

apod. a to včetně příslušenství, např. zápachová uzávěrka, výpusť, automatické splachovače, WC tlačítka u předstěnových 

systémů apod.

Veškeré baterie - sprchové, umyvadlové, bidetové, vanové atd.

Podlahové odvodňovací prvky - bodové i liniové. Vnější i vnitřní prvky. Doložení detailu napojení na okolní plochy.

Další vybavení hygienických prostor - mydlenky, boxy na ručníky, držáky toaletního papíru, háčky, osoušeče, poličky, koše 

apod.

Poloha a umístění čistících kusů na vedení kanalizace.

Střechy

Ostatní výrobky

Zdravotechnika

Výplně otvorů

Podlahy

Stěny a stropy

Obklady



Veškerá svítidla. Důraz je kladen kromě splnění technických parametrů i na vzhled v podstatných částech, např. tloušťka 

rámečku, vzhled difuzoru, kvalitu provedení a zpracování apod. V případě změny svítidel oproti navrhovaným v PD je 

zhotovitel předložit novou knihu svítidel včetně výpočtové části prokazující splnění min. normových hodnot nebo hodnot 

požadovaných dotčenými orgány. Takto zpracovaná kniha svítidel bude obsahovat i vyhodnocení dle požadavků ČSN. Bez 

předložení všech těchto částí není možné knihu svítidel schválit.

Rozvaděče

Zásuvky, vypínače a ovladače dalších zařízení

Veškeré koncové SLP prvky - čtečky, domovní telefony, klávesnice, kamery PIR detektory, alarmové hlásiče, reproduktory, 

ukazatele jednotného času, aktivní prvky a další.

Řešení přípojkových skříní ve vztahu k zapuštění do stěny nebo ve vztahu k obkladu před skříní.

Požadavky na pohledovost volně vedené kabeláže.

Řešení hromosvodu, včetně detailů v exponovaných místech

Podlahové krabice a jejich pozice

Jednotky

Koncová otopná tělesa včetně napojovacích armatur

Konvektory včetně horních pohledových mřížek

Regulační prvky

Požární klapky

Čerpadla

Termostaty, čidla CO2 atd.

Nerezové komíny

Koncové VZT elementy - mřížky, dýzy, ventily, fancoily atd.

Požadavky na pohledovost VZT prvků např. potrubí, v případě volně vedených instalací.

Podpůrné konstrukce pro jednotky, včetně doložení dílenské dokumentace

Venkovní mobiliář Lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.

Interiér Veškeré interiérové vybavení, materiály, včetně veškerého kování, detailů hran a dalšího příslušenství.

Elektroinstalace - silnoproud, slaboproud

Měření a regulace

Vzduchotechnicka, vytápění a chlazení



Tento dokument je nedílnou součástí DPS nebo DVZ. 15.05.2025

[7] Požadavky na staveniště, POV a BOZP

Obecné požadavky

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Vybraná firma na základě veřejné 

soutěže musí mít vypracovaný konkrétní plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi s přesným harmonogramem provádění prací se 

zahrnutím ukončení jednotlivých prací. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení.

Stavba bude prováděna v ochranných pásmech sítí, komunikací a jiných objektů (např. stromů) jejichž poloha je zakreslena v projektové dokumentaci. Před 

prováděním prací požadujeme zaměřit přesnou polohu těchto prvků a respektovat ochranná pásma na staveništi.

Součástí BOZP na staveništi jsou náklady na zajištění dočasných ochranných prvků a konstrukcí, zejména protiprašných, protihlukových a zajišťujících stabilitu 

konstrukcí a staveb. Práce v ochranných pásmech bude probíhat s nevyšší obezřetností za podmínek určených jednotlivými správci inženýrských sítí. Stávající 

příjezdové komunikace budou omezeny pouze v nezbytné nutné míře při dopravě materiálu a suti. Práce budou vykonávány s ohledem na provoz investora a 

budou mu časově přizpůsobeny. Provoz investora bude také zohledněn v harmonogramu prací zhotovitele.

Veškeré plochy a případné další objekty dotčené stavbou musí být uvedeny minimálně do původního stavu. Typicky se jedná o plochy zeleně (tráva, keře, 

stromy a další zeleň) a plochy komunikací (chodníky, vozovky) atd. Pokud vlivem stavby a provozu s ní spojené dojde k poškození těchto ploch, musí být 

obnoveny minimálně do stavu před zahájením stavebních prací. Případné skládky materiálu a odpady vzniklé v souvilosti s dotčenou stavbou musí být před 

koncem stavby odvezeny generálním dodavatelem. Pro potřeby zhodnocení stávajícího stavu těchto ploch vyhotoví před zahájením stavebních prací generální 

dodavatel pasport s fotodokumentací a předá ho zástupci investora. Případné náklady spojené s obnovou výše uvedených ploch do původního stavu spadají pod 

generálního dodavatele.

V případě překopů komunikací (pojížděné i pochozí), kde je nutné zajistit trvalý provoz zajistí generální dodavatel na svoje náklady např. přejezdové ocelové 

desky, můstky se zábradlím pro pěší apod. dle konkrétních požadavků.

V případě umístění stávajících stromů v prostoru staveniště musí být kmeny těchto stromů ochráněny před poškozením. Ochrana stromů nebo jiných dřevin 

musít být provedena v souladu s arboristickými standardy (SPPK A01 002:2017).

Před zahájením hlavních stavebních prací ověřit hloubku sítí, na které se bude řešený objekt připojovat. Ověřit i hloubku stávajících sítí v případě křížení s nimi. 

Případné odchylky od dokumentace nebo od informací správců sítí musí být oznámeny generálnímu projektantovi a zástupci investora.

Nechráněné nadzemní kabely jdoucí po povrchu v místě stavby chránit ocelovými přejezdovými prahy.

Pokud je na řešeném objektu nebo v místě zařízení staveniště umístěn geodetický bod, nesmí být stavební činností poškozen nebo jakýmkoliv způsoben 

manipulován. Informace o umístění takového bodu bude zapsána do stavebního deníku.

Generální dodavatel stavby zajistí aktivní účast a součinnost prostřednictvím svého zástupce při kolaudačních prohlídkách, případně jiných prohlídkách nebo 

požadavcích dotčených orgánů v průběhu stavby.

Generální dodavatel vede stavební deník a pořizuje do něj denní záznamy, které budou odpovídat reálně provedeným pracím, případně do něj zaznamená jiné 

podstatné skutečnosti. Záznamy budou do deníku zaznamenávány průběžně, nikoliv zpětně s výrazným zpožděním (nejpozději následující pracovní den). 

Záznamy ze stavebního deníku budou průběžně předávány technickému dozoru stavebníka. Do deníku může dále zapisovat kromě stavbyvedoucího i zástupce 

investora (TDS), zástupce autorského dozoru, případně další zástupci dotčených orgánů v rámci kontrolních prohlídek stavby. Z hlediska podoby je požadován 

elektronický stavební deník. 

Generální dodavatel je povinen zajistit (zejména před prováděním základových konstrukcí), aby základová spára byla v suchém nerozbředlém stavu, tzn. 

takovém stavu, aby mohli být správně provedeny všechny základové konstrukce. Pro zajištění tohoto požadavku je GD povinen případně provést čerpání 

srážkové vody v místě spodní stavby. Převzetí a stav základové spáry před prováděním základových konstrukcí bude uveden do stavebního deníku. Převzetí 

provede autorizovaný geotechnik.

Místa s nízkou podchodnou výškou budou viditelně označena výstražným šrafováním podél otvoru a cedulí "pozor snížená výška".

Při převzetí základové spáry a provádění výkopových nebo vrtných prací bude zejména kontrolováno a prováděno - srovnání skutečných podmínek s údaji z 

geologického průzkumu, ověření homogennosti základové půdy, identifikace případných odchylek od projektové dokumentace, zjištění únosnosti základové 

půdy, ověření soudržnosti a struktury základové půdy, kontrola rovinnosti a úrovně vyhloubení základové spáry dle projektové dokumentace, přítomnost 

podzemní vody (případně návrh na její snížení), identifikace možného narušení základové spáry povětrnostními vlivy. Na základě výše uvedených parametrů 

bude proveden zápis autorizovaným geotechnikem. Bez výše uvedeného zhodnocení není možné provádět základové konstrukce.

Zhotovitel stavby je povinen označit staveniště před zahájením stavby a samotných prací. Staveniště bude označeno cedulí "stavba povolena". Staveniště bude 

dále označeno informační tabulí (min. 2x2 m) se jménem zhotovitele, investora a autorského a technického dozora stavebníka, případně dalšími údaji. Podoba 

informační tabule bude před zhotovením schválena jednotlivými subjekty.

Kontrola souladu navržené (dle podrobnějších výkresů výztuže zajišťovaných GD) a následně realizované výztuže s ověřenou projektovou dokumentací 

(DPZ,DPS) je vždy prováděna za účasti TDS (zástupce investora) a statika (subdodavatel generálního dodavatele stavby).



V případě výkopů generální dodavatel stavby zajistí, aby zpětné zásypy byly hutněny po vrstvách a v předepsané pevnosti. V případě hloubších výkopů zajistí 

pažení (v souladu s ČSN).

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k referenčním bodům, osám a výškám specifikovaným v této projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za správné 

rozmístění všech částí Díla a musí ověřit rozmístění, výšky, rozměry a trasování Díla. Zhotovitel je povinen fyzicky ověřit existenci a zjistit stav všech nápojných 

bodů, nápojných míst, nápojných ploch, všech stávajících inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a jakýchkoliv dalších prvků uvedených v této 

projektové dokumentaci. Zhotovitel musí provést vytyčení a ověřit přesnost výše zmíněných prvků a konstrukcí předtím, než je, jakkoliv využije. Zhotovitel 

provede vytyčení zhotovených částí díla pro potřeby dokumentace skutečného provedení stavby (objekty, sítě, přípojky, zemní a podzemní objekty).

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky:

1) Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší.

2) Chránit ponechané porosty v blízkosti okolí stavby.

3) Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před 

výjezdem ze staveniště řádně očištěny. Požadujeme vodní čištění mechanizmů a dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště z důvodu zabránění zněčištění 

komunikací.

4) Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky.

5) Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně odvážená na zjištěnou skládku.

6) Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru staveniště, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 

7) Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech.

Zhotovitel stavby dále zahrne do svých nákladů:

1) Ochrana proti hluku a vibracím - zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž 

hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.). Budou použity kompresory 

na elektrickou energii umístěné v případě potřeby v buňkách nebo jiných vhodných zástěnách. 

2) Ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti - vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna vodou, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auto může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné nečištění komunikací 

musí být okamžitě odstraňováno. 

3) Ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět 

pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

4) Ochranu proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace - po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu za řízení 

staveniště přijmout takové opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

5) Vybudování zařízení staveniště - náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení.

6) Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, náklady na potřebný úklid v 

prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií.

7) Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů ZS, oplocení včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po 

odstranění staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno.

8) Zhotovitel zajistí povolení a provede úhradu poplatků vzniklých na základě jeho potřeby v souladu s PD (zvláštní užívání silnice, vyřízení povolení záborů a 

zařízení staveniště, poplatky za užívání veřejného prostranství, škody na plodinách apod.)

Stavba bude prováděna dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně 

otestované s osvědčením o hygienické návaznosti pro určený typ použití. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 

pro vliv stavby na životní prostředí. Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelné čištěny od staveništního prachu popř. spadlých materiálů. Během výstavby 

dojde ke vzniku odpadů, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně likvidován na stavbě. Zhotovitel zajistí, aby výstavbou nedošlo ke zhoršení 

životního prostředí. Stavební konstrukce a povrchové úpravy jsou navrženy z běžných materiálů. 

Všichni pracovníci na staveništi jsou povinni nosit vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou helmy, ochranné brýle, rukavice, ochranné obuv, reflexní vesty a 

postroje na práci ve výškách, podle specifických rizik spojených s jejich činností. Všichni zaměstnanci musí být před zahájením prací řádně proškoleni v oblasti 

BOZP a musí být informováni o rizicích spojených s prací na staveništi. Každý pracovník by měl mít možnost přístupu k informacím o bezpečnostních postupech 

a pokynech. Jakékoli nebezpečné situace, úrazy nebo incidenty musí být okamžitě hlášeny nadřízenému nebo osobě zodpovědné za BOZP na staveništi. 

Pracovníci mají povinnost spolupracovat při vyšetřování incidentů. Stavební místo musí být udržováno v pořádku a čistotě. Materiály a nástroje musí být řádně 

uloženy, aby se předešlo úrazům a nehodám. Skladování materiálů by mělo být organizováno tak, aby se minimalizovalo riziko pádu nebo sklouznutí. Před 

použitím strojů a zařízení musí být pracovníci školeni v jejich správném používání. Všechna zařízení musí být pravidelně kontrolována a údržba musí být 

prováděna v souladu s výrobními předpisy. Při práci ve výškách musí být dodržovány specifické bezpečnostní postupy, včetně používání ochranných postrojů, 

zábradlí a bezpečnostních sítí. Práce na lešení nebo jiných výškových konstrukcích musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami. Všichni pracovníci musí 

být chráněni před padajícími předměty, zejména v oblastech, kde se manipuluje s těžkými materiály. Vytváření bezpečných zón a používání ochranných sítí jsou 

povinné. Při práci v uzavřených nebo omezených prostorách musí být dodržovány specifické postupy pro ventilaci a používání ochranných prostředků proti 

vdechnutí nebezpečných látek. Zaměstnanci musí mít přístup k hygienickým zařízením a musí dodržovat základní hygienické standardy. Je důležité mít zajištěn 

přístup k pitné vodě a možnost umýt si ruce. Každý pracovník je povinen dodržovat tato pravidla BOZP a aktivně se podílet na vytváření bezpečného pracovního 

prostředí. Nedodržení pravidel může mít za následek disciplinární opatření.



Všechny výše uvedené požadavky, případně další dané smlouvou o dílo nebo legislativou je povinnen generální dodavatel promítnout do své ceny za zařízení 

staveniště a jeho provoz po celou dobu výstavby. 

 Zhotovitel je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, zařízení nebo terénní úpravy; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví 

osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství, zajistit vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací 

pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy stavbyvedoucího nebo 

stavební dozor, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů 

a technických norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy, ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po 

jejich zjištění závady na stavbě, zařízení nebo terénní úpravě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo zvířat anebo bezpečnost stavby, zařízení nebo terénní 

úpravy, zajistit při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy provedení a vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními 

předpisy.

Zhotovitel je při provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhajícím povolení podle tohoto zákona dále povinen provádět nebo 

odstraňovat stavbu, zařízení nebo terénní úpravu v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu, ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro 

provádění stavby nebo dokumentací pro odstranění stavby, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývajících z jiných právních předpisů, zajistit, aby práce na stavbě, jejím odstranění nebo terénní úpravě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění39), vykonávaly pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění, vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Stavbyvedoucí je povinen odborně vést provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, řídit provádění nebo odstraňování stavby, zařízení 

nebo terénní úpravy v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou dokumentací pro povolení záměru a dokumentací pro provádění stavby nebo 

dokumentací pro odstranění stavby, zajistit řádné uspořádání staveniště a provozu na něm, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních předpisů, zajistit dodržení požadavků na výstavbu, popřípadě technických předpisů a technických 

norem, které souvisí s vlastním prováděním nebo odstraňováním stavby, zařízení nebo terénní úpravy, zajistit vytyčení tras technické infrastruktury na 

staveništi.

Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad vzniklých při provádění nebo odstraňování stavby nebo terénní úpravy a neprodleně oznámit 

stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou 

vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, pokud jsou určeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 

staveništi.

Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, 

osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět 

osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů.

Po dokončení nebo odstranění stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi; v případě jejich vedení v 

elektronické formě je zhotovitel předá ve strojově čitelném formátu nebo je uchová a zajistí k nim stavebníkovi a jím určeným osobám přístup po dobu 10 let 

od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje.
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[8] Kontrolní a zkušební plán (KZP)

Obecné požadavky a zásady

Kontrolní a zkušební plán se sestává z těchto třech základních činností:

1) Sestavení KZP Zhotovitelem

2) Provádění průběžných zkoušek a testů na díle a zapisování jejich výsledků do stavebního deníku a KZP Zhotovitelem

3) Provedení závěrečných zkoušek a testů Zhotovitelem

Kontrolní a zkušební plán bude zpracován zhotovitelem stavby dle dále popsaných kritérií. Popsaná kritéria jsou všeobecným obsahovým rámcem pro 

kvalitní provedení jakéhokoliv díla v souladu normami, nařízeními a zadávací projektovou dokumentací. Zhotovitelem budou zpracovány části KZP dle 

konkrétního rozsahu stavby za účelem:

1) Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby (dílčí vyzkoušení a prověření dílčích částí díla)

2) Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby (závěrečné vyzkoušení a prověření celého díla)

Zhotovitel zajistí odebírání vzorků a provedení zkoušek dle KZP

KZP musí zahrnovat minimálně tyto činnosti – obecně: 

1) Před započetím jakýchkoliv zkoušek prokazujících splnění požadavků všech norem a požadavků této dokumentace provede Zhotovitel kontrolu, zda dodané 

prvky, zařízení a systémy odpovídají DPS a jsou kompletní. 

2) Testy dokončení a přejímací zkoušky budou provedeny pro všechno instalované technické vybavení a to včetně souvisejících a navazujících systémů. Závěrem 

přejímacích zkoušek musí být Zhotovitelem prokázána funkčnost Díla jako celku ve všech souvislostech a vazbách. 

3) Ke všem dodávaným prvkům a materiálům technického vybavení a stavby Zhotovitel předloží doklady vyplývající zejména z příslušných právních předpisů 

(certifikáty, prohlášení o shodě atp.) a potvrzené protokoly ze vzorkování. 

4) Všechna měření musí být provedena v souladu se zákonem o metrologii a tam, kde je to technickými normami vyžadováno, musí být měření provedena 

ověřenými a kalibrovanými měřidly. Doklady o těchto skutečnostech budou součástí předávaných měřících protokolů a či jiných dokladů o provedených 

měřeních. 

5) Zhotovitel zajistí provedení výchozích revizí všech zařízení a systémů v souladu s technickými normami a platnými předpisy (týká se především všech 

silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení a vyhrazených požárních zařízeních). Revize zahrnuje fyzickou prohlídku instalovaného 

technického vybavení, odzkoušení všech funkcí, provedení příslušných měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy v příslušném počtu oprávněnou osobou. 

6) O všech provedených testech dokončení i provedeném zaškolení obsluhy se vyhotoví příslušný protokol. 

7) Veškeré dokumenty budou v českém jazyce, v případě cizojazyčných podkladů bude k dispozici plnohodnotný překlad včetně grafických částí.

8) Zhotovitel musí provést veškeré testy, zkoušky, přejímací zkoušky a vyzkoušení popsané v KZP a zabezpečit všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné 

informace, elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, materiály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to 

potřebné k efektivnímu vykonání specifikovaných zkoušek.

V rámci kontrolního plánu zajistí na svoje náklady vybraný generální dodavatel stavby v průběhu celé realizace kontrolní prohlídky autorizovaným statikem, 

který posoudí aktuální stav konstrukcí v různých fázi výstavby. Prohlídky budou provedeny minimálně každý měsíc, včetně závěrečné prohlídky před kolaudací. Z 

kontrolních prohlídek bude vždy proveden zápis do stavebního deníku a fotodokumentace.

Veškerá revizní dvířka osazovaná z důvodu přístupu k různým regulačním prvkům, pro přístup k prvkům vyžadující pravidelné revize nebo dalším zařízením 

budou generálním dodavatelem opatřena nálepkou (kolečko o průměru 25 mm) na spodní straně dvířek. Barva kolečka bude odpovídat jednotlivým profesím - 

modrá vodovod, hnědá kanalizace, žlutá plyn, červená silnoproud, zelená slaboproud, fialová vzduchotechnika a chlazení. Barvy je možné po dohodě se 

zástupcem investora měnit.



Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla během stavby Zhotovitelem: 

Prokázání funkčnosti a kvality budovaného díla na konci stavby Zhotovitelem:

Všeobecně – zhotovitel písemně zaznamená provedení zkoušek a testů do stavebního deníku. V případě existence protokolů a měření, bude ve stavebním 

deníku také odkaz na tyto protokoly a měření. Protokoly z měření a testování budou kdykoliv k dispozici autorskému dozoru.

1) Stavební řešení - při provádění stavby je nutno provádět testy dokončení v souladu s technickými podmínkami, technologickými postupy a požadavky 

technických norem (zkoušky betonových směsí, podloží, rovinatosti vrstev a povrchů atp.). U požárních uzávěrů prokázat doklad o jejich montáži, doklad o 

funkční zkoušce nebo koordinační funkční zkoušce, doklad o jejich provozuschopnosti a doklad o vykonané údržbě a opravách provedených dle podmínek 

stanovených vyhláškou (v průběhu užívání).

2) Betonové konstrukce - zkoušky materiálů, výrobků nebo stavebních prvků v souladu s technologickými postupy a platnými normami. Kontrola výztuže 

zhotovitelem před zalitím betonem.

3) Ocelové konstrukce - zkoušky OK a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1).  

4) Opláštění - zkoušky opláštění a nátěrů v souladu s technologickými postupy výrobce a platnými ČSN (dle ČSN EN 1090-2+A1). Protokol z měření dle ČSN EN 

13829, metoda "A" o splnění požadavku na těsnost n50N<1,0h-1. dle ČSN 730540-2.

5) Kanalizace - technická prohlídka vnitřní kanalizace, zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, zkoušky plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího 

potrubí, kamerové zkoušky ležatého odpadního potrubí pod podlahou.

6) Vodovod - technická prohlídka vnitřního vodovodu, proplach vnitřního vodovodu dle ČSN EN, způsob a prostředek desinfekce bude odsouhlasen 

Objednatelem, tlaková zkouška vnitřního vodovodu, laboratorní rozbor vody dle platné Vyhlášky pro studenou vodu a pro teplou vodu.

7) Požární vodovod - technická prohlídka požárního vodovodu, proplach požárního vodovodu, tlaková zkouška požárního vodovodu, konečná tlaková zkouška 

požárního vodovodu. Před uvedením odběrných míst požární vody do provozu Zhotovitel provede -  ověření, že instalace odběrných míst a požárního vodovodu 

odpovídá projektu, ověření funkce výtokových armatur a uzávěrů, správné a viditelné označení odběrných míst a ostatních souvisejících zařízení, ověření 

provozních parametrů odběrných míst požární vody, ověření funkce všech druhů ochran zařízení pro zásobování požární vodou, ověření vybavenosti 

hydrantových systémů předepsanou výzbrojí.

8) Zařizovací předměty - provedení funkčních zkoušek 

9) Ústřední vytápění - proplach celého systému, zkouška těsnosti systému, funkční zkouška dilatační, funkční zkouška topná, komplexní zkoušky všech zařízení 

systému, předložení průvodní dokumentace výrobku zdroje tepla – výměníky, ohřívače, čerpadla apod.  

10) Chlazení - proplach celého systému, naplnění systému příslušným mediem a jeho odvzdušnění, zkouška těsnosti, zaregulování systému, funkční zkoušky 

dilatační, kontrola provedení parotěsné izolace, funkční zkoušky chlazení. 

11) Měření a regulace - v průběhu přípravy ke zkouškám zabezpečí Zhotovitel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a 

provede: 

- kontrolu rozváděčů tj. zapojení elektrických obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů pomocných 

obvodů, kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení prvků optické a akustické signalizace 

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů tj. snímačů, akčních členů aj. 

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami automatizačních podstanic 

- ověření funkční způsobilosti automatizačních podstanic vč. jejich napájení 

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami automatizačních podstanic až po svorky nadřazené síťové řídící jednotky 

- ověření funkčnosti a provozní způsobilosti jednotlivých technologických částí a celků vč. vzájemných vazeb 

- ověření softwarové vybavení automatizačních podstanic 

- ověření autonomnosti funkce automatizačních podstanic při ztrátě spojení se síťovou řídící jednotkou 

- ověření uložení souborů trvalých provozních údajů 

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazených funkcí 

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů 

- ověření funkce uživatelských programů

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy

1) Zhotovitel prokáže funkčnost jednotlivých samostatných dílčích celků, prokáže vzájemnou součinnost všech sledovaných a ovládaných systémů, odzkouší 

všechny projektem řešené havarijní stavy (čidla zaplavení, čidla niku plynů atp.). 

2) Přejímací zkoušky představují nepřetržitý chod zejména technologického zařízení po dobu 120 hodin.

3) Zhotovitel při něm prokáže zejména bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost technologického zařízení, hospodárnost provozu Stavby, splnění 

požadavků hygienických, ochrany životního prostředí či ochrany proti hluku a vibracím, mmj. dle požadavků hygienických stanic.

4) Jestliže zkoušky Díla neproběhnou úspěšně, budou se neúspěšné zkoušky a přejímací zkoušky na jakékoli související práci opakovat za stejných podmínek a 

poměrů.

5) Autorský dozor je oprávněn požadovat jakékoliv zkoušky během provádění Díla vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných právních předpisů 

a jakékoliv zkoušky Stavby nebo technologických zařízení, nezbytné k prokázání jejich kvality, funkce a výkonu.



1) Vzduchotechnická zařízení

Testy dokončení vzduchotechnických součástí  -  budou provedeny po ukončení montáže. Sestávají se z individuálního vyzkoušení jednotlivých elementů po 

namontování, obsahují prověření základních funkcí bez připojení na media. 

Zaregulování zařízení  - seřízení vzduchových výkonů vzduchotechnického zařízení dle DRS, nastavení mechanických regulátorů průtoků,  nastavení ručních 

regulačních klapek, měření průtoků a vytvoření protokolu o zaregulování zařízení, výchozí revize požárních klapek včetně revizní knihy. 

2) Měření hluku

Uvnitř objektu na místech se zvýšenými požadavky na hlukové parametry. Měření doby dozvuku v zájmových místnostech pro případné doladění množství 

pohltivých materiálů. Měření vně objektu na sousedních objektech v rozsahu požadavků stavebního povolení a hlukové 

studie. 

3) Silnoproudé instalace

Rozvaděče  - kontrola zapojení el. obvodů, přezkoušení funkce jistících a spínacích přístrojů, přezkoušení funkce kontaktů přístrojů, pomocných obvodů, 

kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení ukazovacích a signálních přístrojů. 

Elektrické spotřebiče  - kontrola připojení, kontrola přítomnosti napětí na vstupních svorkách, kontrola směru otáčení (pohybu). 

Svítidla  - kontrola zapojení, kontrola funkčnosti světelných zdrojů vč. příslušenství, měření intenzity a rovnoměrnosti osvětlení a vystavení protokolu o těchto 

měřeních. 

Central test  - v rámci testu dokončení funkčnosti "Central testu" pro nouzové osvětlení provede - ověření funkční způsobilosti a parametrů jednotlivých zařízení 

a přístrojů, ověření datového spojovacího vedení mezi svítidly, centrální baterií a řídící jednotkou, ověření softwarového vybavení řídící jednotky, ověření 

autonomnosti provozu nouzového, osvětlení, ověření souborů trvalých provozních údajů (adresy svítidel, aj.). 

4) Slaboproudé instalace 

- Ústředny: kontrola zapojení elektrických obvodů 

- Přezkoušení funkce vstupních a výstupních zařízení  

- Přezkoušení uživatelského programu 

- Kontrola ochranných funkcí (simulace poruchových stavů), odzkoušení zobrazovacích a signálních funkcí. 

- Vyhrazená zřízení (např. EPS) musí být odzkoušena v souladu s technickými normami včetně zpracování příslušných dokladů. 

- Měření na optických rozvaděčích pro jednotlivá vlákna bude provedeno v souladu s technickými normami a ve spolupráci s vlastníky optických kabelů včetně 

vyhodnocení naměřených hodnot, zpracování technické zprávy a vypracováním měřících protokolů pro jednotlivé optické kabely. 

5) Dopravní stavby 

Při přípravě zemní pláně bude postupováno dle platné ČSN. Při kontrole hutnění zemní pláně je nutno dodržovat ustanovení platné ČSN. S výsledky 

provedených měření modul přetvárnosti zemní pláně (Edef,2) je nutno seznámit Zástupce objednatele. 

Po celou dobu výstavby je nutné postupovat v souladu s platnými ČSN a provádět příslušné zkoušky. 

6) Venkovní kanalizace 

Zkouška těsnosti - v rámci předávání kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 69 09 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních 

přípojek.

7) Venkovní rozvody vody 

Tlaková zkouška - před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku. Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN.

8) Venkovní rozvody plynu

Tlaková zkouška - před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku za účasti budoucího provozovatele hlavní tlakovou zkoušku, v souladu s ČSN, dle 

schváleného technologického postupu Zhotovitele, stlačeným vzduchem o přetlaku 0,56 až 0,6 MPa.  

Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo k poklesu přetlaku vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti. Doba 

trvání tlakové zkoušky 0,5 hodiny. Zkouší se deformačním tlakoměrem.

Prokázání funkčnosti u jednotlivých zařízení a částí stavby:
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[9] Harmonogram prací (HMG)

Obecné požadavky na HMG

Zhotovitel musí předložit zástupci investora počáteční harmonogram provedení Díla, pokud již není součástí Smlouvy o dílo. Zhotovitel musí také předložit 

aktualizovaný harmonogram, který přesně zobrazuje skutečný postup prací na Díle, kdykoli jakýkoli harmonogram přestane zobrazovat skutečný postup nebo 

není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele. Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen v jednom paré v listinné 

podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči zpracovaný ve formátu *.mmp pro MS Project a ve formátu *.xls pro MS Excel a ve formátu *.pdf. 

Každý harmonogram musí obsahovat:

1) Datum zahájení prací, dobu pro dokončení Díla a dobu pro uvedení Díla do provozu, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky (dle KZP).

2) Termíny poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání staveniště, pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze 

jmenovaných Podzhotovitelů.

3) Harmonogram odevzdání jednotlivých částí dokumentů zhotovitele a harmonogram předávání technologických předpisů a VD.

4) Všechny činnosti budou s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu zahájení a ukončení každé z činností.

10) Průvodní zprávu, která bude obsahovat:

- Popis všech hlavních etap provádění Díla.

- Obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla.

- Údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu vybavení zhotovitele potřebného na 

staveništi pro každý stavební objekt po měsících.

- V případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem před 

předmětnou změnou.

- Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

5) Rezervy (jsou-li nějaké).

6) Kritickou cestu (případně kritické cesty). 

7) Termíny všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků)

8) Všechny klíčové termíny dodání technologického zařízení a materiálů.

9) Pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké).
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[10] Zásady běžného užívání, způsob údržby a cykly kontrol 

a údržby během životnosti stavby (Příručka pro provoz a údržbu)

Obecné požadavky

Údržba stavby je povinností každého jejího vlastníka. Vlastník má povinnost udržovat stavbu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a rozhodnutím 

stavebního úřadu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních a hygienických závad, nedošlo ke znehodnocení stavby nebo jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její 

uživatelnost.

Údržba stavebních konstrukcí, technických systémů, přístrojů a součástek je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav nebo při poruše 

bude tento stav rychle obnoven. Je to soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. 

Údržba může být také považována za prevenci vzniku vady majetku.

Vlastník stavby a zařízení je povinen provádět údržbu stavby nebo zařízení po celou dobu jejich existence, neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě nebo 

zařízení, které ohrožují životy, zdraví osob nebo zvířat, uchovávat stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě nebo zařízení po dobu 10 let ode dne právní moci 

kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby nebo zařízení, pokud se kolaudační rozhodnutí nevyžaduje, uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou 

projektovou dokumentaci, dokumentaci pro provádění stavby, dokumentaci stavby, došlo-li k odchylce od dokumentace pro povolení stavby, popřípadě dokumentaci 

skutečného provedení stavby, včetně její geodetické části, nebo pasport stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se stavby nebo zařízení; 

dokumentaci lze uchovávat i v elektronické formě.

Vlastník stavby je povinen průběžně odstraňovat v zimním období výrazné vrstvy sněhu a ledu ze střech a přístřešků tam, kde by mohlo dojít k jejich sesunutí a ohrožení 

zdraví a majetku osob, případně by mohlo dojít k poškození vrstev střech z důvodu jejich nadměrného přitížení.

4) Přehled manuálů/pokynů výrobce - včetně příslušných datových listů a doporučení pro čištění, opravy a údržbu součástí.

5) Přehled použitých prvků, příslušenství, produktů, výrobků, materiálů, kotvení a komponent

• jméno, adresa a kontaktní údaje na zástupce výrobce

• katalogové číslo nebo odkaz

• technickou dokumentaci výrobce, včetně podrobných pokynů k obsluze a údržbě

• informace a pokyny týkající se demontáže, oprav, renovace nebo vyřazení z provozu

6) Přehled garancí, záruk a smluv o údržbě od výrobců - od dodavatelů a subdodavatelů Certifikáty a záznamy o výsledcích testů osvědčení o zkoušce a zprávy požadované ve 

specifikaci nebo v souladu s právními předpisy, včetně: 

•	propustnosti vzduchu, vzduchová neprůzvučnost konstrukcí

•	odolnosti proti průchodu zvuku, kročejová neprůzvučnost 

•	celistvost izolace (tepelné/hydroizolace) 

•	bezpečnost elektroinstalace a rozvodu plynu (např. TIČR)

7) Popis činnosti každého systému, včetně: 

• postupů pro uvedení systému do provozu, provoz a vypnutí

• postupy pro zaregulování systému při přechodu na následující roční období 

• kontrolní sekvence 

• postupů pro sezónní úpravy provozu systémů

• postupů pro diagnostiku, řešení problémů a vyhledávání závad 

• postupů pro výměnu systému 

• postupů pro havarijní odstavení – uzavření systému

• četnosti výměny či doplňování spotřebního materiálu (např. filtrů, chemie pro úpravnu vody apod.)

8) Nastavení zařízení - přehled nastavení pevných a variabilních hodnot a stavů zařízení stanoveného během uvádění do provozu a zaregulování. 

Příručka pro provoz a údržbu

9) Přehled preventivní údržby:  doporučení ohledně četnosti a postupů k zajištění účinného provozu systémů. 

10) Mazání - mazací plány všech položek a zařízení, které mazání předepisují. 

Zhotovitel na základě vyvzorkovaných a zabudovaných výrobků a materiálů předá objednateli díla Příručku pro provoz a údržbu, která se bude sestávat minimálně z dále 

popsaných částí:

12) Náhradní díly - seznam doporučených náhradních dílů pro každý technologický systém, které mají být skladovány pro potřeby rychlé výměny a položky, které podléhají 

opotřebení a mají delší dodací lhůty než je obvyklé; kontakty na zástupce dodavatelů. 

13) Havarijní postupy pro případ nouze pro všechny systémy, významné položky, zařízení a vybavení

14) Požadavky na zajištění bezpečnosti

• BOZP pro technologickou část 

• BOZP pro vnější části s důrazem na střechy a obvodový plášť 

• BOZP – úklidy/čištění - pokyny pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při používání zařízení pro čištění nebo údržbu včetně čisticích prostředků a bezpečnostních listů k 

nim

• havárie z hlediska dopadu na životní prostředí

• požární poplachová směrnice

• evakuační plán 

• činnosti v návaznosti na vládou vyhlášené zhoršení bezpečnostní situace

• seznam použitých nebezpečných materiálů

• bezpečnostní informace týkající se demontáže nebo dekonstrukce nainstalovaného zařízení a vybavení

11) Spotřební materiál - seznam doporučených spotřebních materiálů a jejich umístění a označení v DSPS (např. zdroje svítidel, filtry VZT), včetně kontaktních údajů na 

dodavatele pro zajištění těchto materiálů a katalogových čísel nebo odkazů. 

1) Přehled periodické preventivní údržby.

2) Inspekční a výchozí revizní zprávy - četnosti revizních a dalších kontrolních a inspekčních prohlídek.

3) Záznamy o uvedení do provozu a osvědčení o zkouškách pro každou položku a zařízení, včetně:

• zkoušky elektrického obvodu

• korozní zkoušky

• typové zkoušky

• zahájení a uvedení do provozu

• seznamu úprav na zařízení, včetně zaznamenané historie úprav/oprav během jeho životnosti





FD Kontrola / údržba Lhůta v měsících

1 povrch vnější omítky či obklad soklu (zvlhlá místa, trhliny) 12

2 povrch vnitřních omítek suterénu (zvlhlá místa, trhliny, plíseň) 12

3 povrch okolního terénu a zpevněných ploch (prohlubně, deformace) 12

4 povrch suterénních podlah (trhliny, deformace, vlhkost)

5 čistota a funkčnost větracích otvorů v suterénu 6

1 celistvost svislých nosných konstrukcí (trhliny) 12

1 celistvost příček a nadpraží (trhliny, odpadávání omítky) 12

1 kvalita stropního podhledu (trhliny, nadměrné průhyby) 12

2 nejsou zvlhlá místa? 12

1 prvky krovu (hniloba, dřevokazný hmyz, houba, spoje, kotvení) 12

1 těsnost krytiny (zatékání, zafoukání sněhu, boulení krytiny) 6

2 vyčištění půdního prostoru (prach, pavučiny) 12

3 neporušenost oplechování (rez, deformace, povrch, celistvost) 12

4 vyčištění žlabů a úžlabí a odtokových prvků 6

1 odborné revize podle ČSN 33 1500 – revizní technik 60

2 vizuální kontrola spojů a celistvost vedení a upevnění 6

1 povrch maleb a obkladů (zavlhlá místa, trhliny, plíseň) 12

1 povrch fasády (zavlhlá místa, trhliny, plíseň), čištění fasády min. 1x za 2 roky 4

2 kontrola dešťových svodů 4

3 čištění lapačů splavenin 2

1 kontrola stavu zábradlí (upevnění madel, spoje zábradlí, povrchová úprava) 3

2 kontrola konstrukce stupňů (lokální porušení, kluzkost povrchu) 12

1 kontrola průduchů (čistota, těsnost) 12

2 kontrola komínové hlavy a nadstřešního zdiva 12

3 čištění průduchů 12

4 odstranění kondenzátu 12

1 povrchová úprava (koutové spoje, T styky) 12

2 těsnění (poloha, pružnost, tvar) 12

3 funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a zárubní, kování, zámky) 12

1 povrchová úprava (rohové spoje, T styky) 12

2 těsnění (zatékání, poloha, pružnost, tvar) 12

3 funkce (dovírání, vůle mezi křídlem a rámem, kování) 12

4 kontrola odvodňovací drážky 12

5 čištění odvodňovací drážky 12

6 skleněné výplně (celistvost, průhlednost, rosení, čistota) 12

7 funkce žaluzií, rolet 12

1 povrchová úprava (opotřebení, praskliny) 12

2 stav podlahy podle charakteru (vzdutí, osmotické bubliny, výkvěty) 12

1 povrchová úprava (opotřebení, praskliny, zvlhlá místa) 12

2 stav podhledu podle charakteru (deformace, odpadávání) 12

1 funkce (kotel, armatury, čerpadlo) 12

2 parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu) 12

3 vyčištění a seřízení kotle 12

4 tlak v kotli, kontrola doplnění 3

5 odvzdušnění systému 2

1 hygienická kontrola podle speciálních požadavků 12

2 kontrola stavu (potrubí, izolace, ucpávky armatur, dotažení spojů) 12

3 protipožární klapky 12

4 parametry technického zařízení (el. odběr, množství a teplota vzduchu) 12

5 čištění filtrů a teplosměnných ploch 4

1 elektrická zařízení podle návodu výrobce

2 funkce, kompletnost (pojistky, svítidla, zásuvky, kryty, označení) 3

3 revizní zpráva 25-60

2 Svislé nosné konstrukce

Přehled minimálních úkonů stavebně-technické údržby staveb, které budou zhotovitelem zahrnuty do Příručky pro provoz a údržbu a dále rozpracovány

1 Základy, suterén

15 Podhledy

11 Komíny, větrací průduchy a šachty

3 Svislé nenosné konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Krov

6 Krytina

7 Hromosvody

8 Povrchy vnitřních stěn

9 Povrchy vnějších stěn – fasáda

10 Schodiště

12 Dveře, vrata

13 Okna, dveře, vrata

14 Podlahy

16 Vytápění

17 Chlazení, větrání, MaR

18 Elektroinstalace silnoproud



1 funkce, kompletnost (jiskřící zvonky – plyn) 6

2 revizní zpráva 24-60

1 odborná prohlídka servisní organizací 02.IV

2 uveřejnění kontaktu na servisní organizaci vně i uvnitř výtahu 3

3 revize 36

4 kontrola zavírání šachetních dveří, funkce ovládání osvětlení 1

1 zařízení pro zásobování požární vodou, kontrola funkce 12

2 zabezpečovací zařízení (pojistný ventil, tlakoměr, teploměr, …) 12

3 tlak v expanzních nádobách 6

4 výtoková zařízení (těsnění, průchodnost perlátorů) 3

5 případně hygienická kontrola

6 čistění filtrů 6

7 čištění sifonů 6

1 těsnost kanalizačního potrubí (zavlhání, propadání terénu, odtok) 12

2 případně hygienická kontrola (odběr vzorků z lapače tuků, …)

3 zalévání podlahových vpustí 1

1 zařízení pro rozvod plynu (stav, povrchová úprava, netěsnosti) 12

2 zařízení pro spalování plynu (zabezpečovací prvky, obrácený tah) 12

3 kontrola vyvěšení bezpečnostních pokynů (pokud je požadováno)

4 odplynění, odvzdušnění (pokud je požadováno)

1 odvod vody 1

2 zábradlí – stabilita, povrchová úprava 6

3 nosná konstrukce, podlaha (praskliny, tmelené spáry) 12

4 nátěr kovových i dřevěných částí zábradlí, oplechování 36

5 přetmelení spár pružným tmelem 36

6 madla zábradlí – upevnění, povrchová úprava 6

1 kontrola odvodu vody od budovy, vegetace 3

2 stav okapového chodníku 6

3 čištění, odstranění vegetace 3

1 funkce a povrchová úprava vestavěného nábytku 12

19 Elektroinstalace slaboproud

20 Výtahy

21 Zdravotně technické instalace

22 Kanalizace

23 Plynovod vč. spotřebičů

24 Balkony a terasy

25 Okapové chodníky

26 Ostatní



1 pravidelné revize v souladu s normou ČSN 73 2604

POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NEZBYTNÉ V TĚCHTO SITUACÍCH:

·  po zjištění závažných neshod při kontrole dokumentace

·  při zjištění závad při prohlídce

·  před provedením úprav nosné ocelové konstrukce

·  před jakýmkoliv stavebním nebo technologickým zásahem ovlivňujícím spolehlivost konstrukce

·  před významným jednorázovým zvětšením provozního zatížení

·  při změně účelu užívání konstrukce.

VÝCHOZÍ PROHLÍDKA

·  v rámci přejímky nové konstrukce 

·  u starších konstrukcí, kde provozovatel konstrukce nemá k dispozici záznamy z výchozí prohlídky

·  situace, kdy provozovatel k dané konstrukci nemá žádnou provozní dokumentaci.

Požadavky na prověření

Kontroluje se zejména soulad konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita svarů,

šroubových, nýtových a čepových spojů, protikorozní ochrana a také těsnost vnitřních uzavřených prostor.

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Jde o vizuální kontrolu nosné konstrukce s příslušenstvím. Prověřuje se, zda konstrukce nevykazuje nadměrné deformace,

hlučnost nebo kmitání při provozu. Kontroluje se kvalita kotvení konstrukce, zda nedošlo k poškození prvků a detailů

konstrukce. Dále jsou předmětem prohlídky šroubové a svarové spoje konstrukce, stav protikorozní ochrany, příp. korozní

poškození. U dynamicky namáhaných konstrukcí se zjišťuje, zda nedošlo ke vzniku trhlin, případně se sleduje rozvoj

existujících únavových trhlin. Kontrola se provádí vizuálně nebo pomocí nedestruktivních metod.

PODROBNÁ PROHLÍDKA

V rámci podrobné prohlídky se provádí stejné úkony jako u prohlídky běžné. Navíc obsahuje kontrolu dokumentace.

Zaměřuje se skutečný geometrický tvar konstrukce a měří se případné korozní úbytky. U dynamicky namáhaných konstrukcí

se provádí defektoskopická kontrola svarů a určených detailů.

MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA

·  v případě závažných zjištění při běžné nebo podrobné prohlídce

·  po mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce

Požadavky na prověření

Rozsah prohlídky se určuje podle zápisu běžné nebo podrobné prohlídky nebo podle rozsahu mimořádné události.

PROHLÍDKA POUŽITELNOSTI

Tato prohlídka souvisí s provozem konstrukce. Zahrnuje kontrolu deformací, kmitání, prohlídku příslušenství

a bezpečnostních prvků.

Dále statická nebo dynamická zatěžovací zkouška, případně dlouhodobé sledování konstrukce. 

Na základě spolehlivosti ocelových konstrukcí jsou tyto kontroly roztříděny do tříd a jsou pro ně předepsány intervaly kontrol

takto:

KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC1 A CC2

Běžná prohlídka - 1x za 5 let.

Podrobná prohlídka – 1x za 10 let.

KONSTRUKCE ZAŘAZENÉ VE TŘÍDĚ NÁSLEDKŮ CC3 A U KONSTRUKCE VÝRAZNĚ DYNAMICKY NAMÁHANÉ

Běžná prohlídka - 1x ročně.

Podrobná prohlídka – 1x za 5 let.

27 Ocelové konstrukce
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