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A-Průvodní zpráva  

 
 
 
.1 Identifikační údaje.  
  
        A.1.1 Údaje o stavbě 

 
a) Název stavby: Oprava solankového potrubí kluziště  Vodova , Brno 
 
 
b) Místo stavby: p.č. 2394/5 ,2394/28 a v objektu p.č. 2394/4 vše v k.ú Brno Královo 

Pole . 
 

  
 c) Předmět PD:    projektová dokumentace pro   provedení stavby 
 

Předmětem dokumentace  
 

- Jedná se o užívání změnu stavby se stavebními úpravami 
  
 - Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba. Jedná se opravu   
       

- Účel užívání stavby - stavba občanského vybavení  
 
 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34,603 Brno 

 
 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
    a) Zpracovatel dokumentace: Unifest s.r.o. Merhautova 104,61300 Brno  
                                                        IČO: 25509888 
        
 b) Hlavní projektant: ing. Petr Feld   
   
 Autorizace :.zapsán  v České komoře  autorizovaných inženýrů a      
    techniků   pod  č. 1006206  . 
           Oprávnění  : autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby , 
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 A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
  
 Akce je členěna na stavební a technologickou část  
  
 
 A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
  

- kopie katastrální mapy   
- konzultace s technol firmou  
- projektová dokumentace stávajícího objektu 

 - vyjádření  správců sítí  
  
 
    -     
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D1.1-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
Dispoziční řešení 
 
 

Projekt stavební části  představuje  nutné úpravy  dle požadavků  technologické části .   

Obsahem projektu jsou stavební úpravy  pro  výměnu solankového potrubí. Vlastní výměna potrubí 
je obsažena v projektu technologie.  

Stavba se nachází  v Brně v městské části Brno Královo pole  ve sportovním  areálu v části  
s venkovním  kluzištěm.   Stavba se nachází na pozemcích p.č. 2394/5 ,2394/28 a v objektu p.č. 
2394/4 vše v k.ú Brno Královo Pole . 

Areál je přístupný  z ulice Vodova z prostoru parkoviště přes vjezd  do areálu. Areál je oplocen. 
Část kluziště je tvořena multifunkční plochou pro letní sporty a zimní kluziště,  technickým objek-
tem chlazení a kompresorovny a manipulačními areálovými asfaltovými zpevněnými plochami.  
Část zimního kluziště je propojena s ostatními částmi  sportovního areálu. 

Z technického objektu chlazení  je veden pozemní betonový kanál, který je v nepojízdných plo-
chách tvořen monolitickým  betonovým  kanálem tvaru U zakrytým v pochůzných plochách  a za-
travněných plochách  ž.b. panely PZD. V pojížděné ploše je kanál tvořen betonovými troubami 
průměru 1000mm. Kanál dále pokračuji podél kratší strany  ledové plochy,  kde zakryt dřevěnými 
demontovatelnými fošnami.  

V kanále je uloženo chladící potrubí. Požadavkem investora je výměna   chladícího potrubí  v celé 
trase od strojovny až distribučnímu potrubí k ledové ploše. Z tohoto důvodu bude nutno   zpřístup-
nit stávající energokanály   kanály. TJ. pod  pochozími plochami odstraněním   skladeb  nad  za-
krytím kanálů a pojezdné ploše odstraněním  asfaltového kytu a vlastních  betonových trub.     

Stávající dna stěny  betonových kanálů, které budou ponechány jsou  s povrchy narušenými  vzni-
kající technologickou námrazou při provozu  chladícího potrubí. Tyto narušené části je nutno sa-
novat.  

Rovněž je předpoklad, že zákrytové PZD Desky nebude možno zpětně použít.  

Pro provedení je určeno pedizované potrubí  - obsažené v technologické čási potrubí .  
Prostoru pod vozovkou a v terénu bude  uloženo předizolované potrubí ve výkopu . 
V místě vozovky bude  nad potrubím provedena roznášencí žb. Monolitická deska .  

 

Demolice , bourání 
 
 
Rozsah bouracích prací je vyznačen ve výkrese bouracích prací. 
 
B1 odstranění krytu vozovky   

B2 provedení odkopu okolo  stávajících trub z každé strany -30m   

B3 odstranění trub betonových DN 100cm do odpadu – recyklace   
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B4 odstranění skladby  a zákrytu kanálu   

  Betonová dlažba       40mm 
  Pískové lože       250mm 
  Beton         70mm 
Asfaltová lepenka  
Penetrační nátěr  
Bet mazanina      70mm 
PZD        90mm - 

Do recyklace nebo ke zpětnému využití  

 

B5 výkop v terénu    

B6 – demontáž a zpětná montáž  dřevěného záklopu kanálu , doplnění poškozených de-
sek ze 30%    

 
Materiál z demolic bude odvezen na skládku do vzdálenosti 15 km . 
Recyklovatelný odpad bude  předán odborné firmě k recyklaci . jedná se předně 
o betonové části konstrukcí . 
Investorovi budou po dokončení stavby předány veškeré vážní lístky  
s klasifikací druhu odpadu a způsobem likvidace . V případě   recyklace bude 
vyznačeno předáno k recyklaci .  
 

 
 
 

 

Stavebně konstrukční řešení 
 
Vlastní stavební práce spočívají jedna v sanacích stěn stávajících kanálů .  Dále 
v provedení  nových konstrukcí a skladeb nad   stávajícími kanály- viz výpis skladeb  a 
provedení  nové vrstvy  komunikací v místech výkopů.  
V místě+ prostupu  předizolovaného porubí bude provedeno  zabetonování čela stávají-
cích kanálů  s vložení navlečeného labyrintového těsnění .  
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení, která jsou v 
blízkosti nebo křižují trasu výkopu. Křižování a souběhy s inženýrskými sítěmi musí být v 
souladu s ČSN 73 6005. 
Provádění vlastních zemních prací se řídí ČSN 73 3050. Výkopy musí být provedeny 
v takové šířce, aby vznikl dostatečný prostor pro následné pracovní postupy, především 
provedení svárů, montáž spojek, zhutnění obsypů atd. 
V případě výskytu nízké hladiny podzemních vod je nezbytné dno výkopu trvale 
odvodnit v úrovni pod pískovým ložem. 
Hloubka uložení je volena v projektu z hlediska ekonomického provedení zemních 
prací ze vztahu k existujícím inženýrským sítím. To vše s ohledem na zachování 
požadovaných parametrů pro uložení předizolovaných potrubních rozvodů. Minimální 
krycí vrstva nad vrcholem plášťové trubky nesmí být menší než 500 mm. Krycí vrstva 
zeminy musí vyhovovat běžnému zatížení 9 kg.cm-2 Při nesplnění této podmínky je nutné 
použít např. betonové roznášecí desky .  
Běžná hloubka uložení je od 800 do 1200 mm pod povrch terénu - vztažena k vrcholu 
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chráničky. 
Podkladní vrstva v minimální výšce 100 mm dle průměru chráničky až 200 mm se 
provádí pískem o zrnitosti 0 - 8 mm s mírou zhutnění 0,8. Tento zhutněný podsyp se 
provede na nivelační výšku uložení předizolovaného potrubí. Boční rozteče chrániček mu-
sí být minimálně 150 mm, stejně i rozteč chráničky a stěny výkopu. 
Obsyp potrubí je proveden opět pískem se stejnou mírou zhutnění. Tato vrstva sahá 
po zhutnění 150 mm nad vrchol chráničky. Na ni se pokládá výstražná fólie. 
Konečné krytí se provede  v souladu s projektovou dokumentací 
 
 
Výkopy ,zemní práce 

 
 

Budou provedeny výkopové práce  pro  uložení   předizoloaného potrubí v místě původně 
odstraněných  trub .  
Před zahájením zemních prací zajisti vytyčení slp kabelů Starez a SLP kabelů   telefonika   
 

 
 

 

 
Výpis skladeb  
 
P1 Provedení nové skladby nad kanálem v chodníku   
 
Betonová dlažba          40mm 
Pískové lože           40mm 
Štp – písek           cca 200mm  
Ochrana izolace – perimetr        60mm 
Asfaltová lepenka MDF – přetáhnout přes hrany  
Penetrační nátěr  
Bet mazanina s kari sítí 100-100-8      70mm 
PZD 179/29/9 V5 viz HSV /2       90mm  
      
 
P2 provedení záhozu kanálu , ohumusení a zatravnění  2,8 x 3,5 = 10m2 
 
P3 Provedení nové skladby vozovky  2,8 x 9m = 25,2 m2 
ve stejném složení jakosti jako stávající - předpoklad nemohlo být ověřeno sondou  
Předpoklad nové skladby v částech mimo prostor nad energokanálem : 
 
P3A -30m2- skladbu a materiál přizpůsobit původní skladbě vozovky  
 
-  Asfaltový beton střednězrnný ACO  tl.       50 mm 
 - Spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m2 
 - Asfaltový beton střednězrnný ACO  tl.       100 mm 
 - Spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m2 
 - Kamenivo zpevněné cementem KSC I tl. Dle stávající skladby vozovky  250mm 
Hutněný zásyp  
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Seznam stavebních úprav  
 
1- sanace stěn kanálu podél kluziště – odstranění degradované části betonu , pokud bude 
obnažena výztuž  sanace výztuže , a finální  stěrka reprofilační  -  
 
Navržené řešení sanace  : 
Nejprve  je nutno demontovat  zákryty kanálů a stávající potrubí .   Poté  mechanicky od-
stranit   ( kladivem  ) uvolněné nesoudržné  povrchy  a části konstrukcí .  Povrchy je nutno  
připravit   otryskáním směsí vody a křemičitého písku  s doporučeným tlakem 600-900 ba-
rů.  Pouze dostatečně vysoký tlak je zárukou  odstranění  zkarbonovaných částí  betonů . 
Je nutno zcela důsledně  odstranit veškerý  zkarbonizovaný  a narušený beton  . Povrch 
očištěné výztuže by měl  být  stříbřitě šedý .  
Po odstranění povrchů je nutno přizvat statika  projektanta  k posouzení skutečného zjiš-
těného stavu . Bude  prověřen   korozní úbytek  oceli  a její průřez. V případě zjištěného 
úbytků průřezů oceli   by byly navrženy statické  úpravy zesílením  výztuže  . ( není  obsa-
ženo ve VV) 
Následovat bude  antikorozní ochrana  zkorodované výztuže  na bázi  modifikovaných  
cementových suspenzí .  
Dále provedení adhezního můstku zajišťujícího   přilnavost  mezi původním betonem a  
následně nanášenými vrstvami  reprofilačních malt . 
Poté bude provedena vlastní reprofilace povrchů a hran  v jedné nebo více vrstvách  po-
lymerovými PCC reprofilačními  betony  .Rozsah reprofilace je odvislý od stavu konstrukce 
stěn a dna  po odstranění narušených vrstev.  
Na závěr bude provedena egalizace povrchů – sjednocení  reprofilovaného povrchu PCC 
maltou  s nižší frakcí kameniva  tzv. přestěrkování   a aplikace  nátěrového systému  povr-
chové ochrany betonů   s velmi  omezenou difůzí CO2.  
Reprofilace  betonových konstrukcí  a antikorozivní ochrana  výztuže musí probíhat   za 
důsledného  dodržení  přísných technologických podmínek  a postupů  stanovených vý-
robcem použitých  technologií a materiálů  . 
 
 
2 Sanace dna kanálu  dtto . odkaz 1                        
 
3Dobetonování čela kanálu v místě vstupu potrubí . Jedná se o dobetonování po osazení 
trub . Před betonáži vložit  labyrintové těsnění . Dobetonování z prostého  betonu B 200 
s tl stěny 20 cm.   
 
4-  

Labyrintové  těsnění dle průměru potrubí vyrobeno  ze speciální tvarované pryže  odolné 
proti sárnutí . Při betonáži vložit  těsněněí do středu otvoru  a dobetonovat ( např IZO – tep 
izlace . Celkem 4 ks  
 
5- želebet monolitická deska vybetovaná na zhutněné podloží  . . tl desky 200mm , š 
2000mm , dl 9000mm = 18m2 
 
6- výstražná folie 25m2 
 
7- PE folie tl 1 mm – separace zamezující vsaku vody při betonáži  20m2 
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Předepsané zkoušky : 
 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky , které mají takové vlastnosti , 
aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená 
požadovaná mechanická pevnost , stabilita ,požární bezpečnost , hygienické 
požadavky ,ochrana zdraví a životního prostředí , bezpečnost při užívání , viz par. 
156 zá stavebního zákona v platném znění Použité materiály a výrobky musí mít 
vlastnosti ověřené dle zákona o státním zkušebnictví , a  z á k o n a  o  státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce , ve znění pozdějších předpisů.   
 
 

Provozní opatření, údržba 
 

 
 

V rámci dotvarování , konečného sednutí a vysychání stavby se mohou objevit po 
dokončení a předání v některých místech drobné vlasové trhlinky , které nejsou na 
závadu funkčnosti a bezpečnosti stavby . 
 
 
 

Technické vybavení objektu: 
 

Viz část .  D.2.1  -Technologie chlazení 
 
 
 
 
 

17 
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Požadavky a upozornění na zpracování nabídkových cen a rozpočtů a 
výrobní dokumentace , obecná upozornění k PD 

 
 

. 
 

• Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 
 
 
 

•  Součástí realizační dokumentace dle vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb nejsou armovací výkresy železobetonových monolitických 
konstrukcí       . Ty       jsou součástí dílenské – výrobní dokumentace 
zpracovávané zhotovitelem stavby !!!! Rovněž tak nejsou součástí 
realizační dokumentace dílenské výrobní výkresy například výrobků 
HSV zámečnických, truhlářských a detaily spojů . Je nutno, aby ná-
klady na jejich zhotovení stavební dodavatele zahrnul do své nabídkové ceny 
. 

 
 
 

•  V ostatních  rozpočtových nákladech je uvedena položka „ výrobní a 
realizační upřesnění z celkové výše v e  v ý š i  3 %  z  Z R N  . Tato položka 
slouží na náklady plynoucí například z upřesněného výkazu výztuže na 
základě armovacích výkresů zpracovaných zhotovitelem , upřesněných 
řešení plynoucích z dílenské a výrobní dokumentace zpracované 
zhotovitelem , upřesněných řešení      plynoucích z požadavků vybraných 
subdodavatelů zařízení , detailů kotvení , upřesněných množství , kusů prvků a 
výměr atp. Upozorňuji, že projektant v zadávací dokumentaci nesmí vybí-
rat konkrétní výrobce zařízení a tím pádem ani nemůže konzultovat přes-
ná řešení s konkrétním zhotovitele a nemůže je tedy zahrnout do projek-
tu ! Čerpání této položky bude závislé od odsouhlasení investora , pro-
jektanta a technického dozora .Pokud zhotovitel tuto položku nevyčíslí má 
se za to, že       v jeho položkách jsou započteny veškeré tyto výše uve-
dené náklady a jejich úhradu nebude zhotovitel v průběhu prací pří ná-
sledném zjištění požadovat . Má se za to že zhotovitel a každý účastník říze-
ní si před       zpracováním své nabídkové ceny podrobně prověřil 
zadávací dokumentaci včetně všech souvislostí a výměr . Případné 
nejasnosti si dotazem upřesnil se zpracovatelem projektu a do své ceny 
zahrnul veškeré výše uvedené náklady na související práce . 

 

Před zahájením realizace je nutno tento projekt jako závazný podklad pro 
provádění stavby písemně bezrozporově odsouhlasit investorem akce, 
objednatelem a dodavateli . 

 
 
 

• Je nutno , aby stavební dodavatel zahrnul do nákladů veškeré požadavky 
jednotlivých profesí a  t e c h n o l o g i c k é  č á s t i  na stavební při-
pravenosti a přípomoce. Je nutno aby ve své nabídce hlavní dodavatel 
zkoordinoval nabídku prací se svými profesními subdodavateli v oblasti zed-
nických a stavebních připomocí a do nabídky zahrnul kompletní provedení 
díla . Tedy například vysekání , zapravení ,dozdění , omítnutí do podoby 
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finálního povrchu . Tedy i takové přípomoce , které nejsou výslovně uvedeny 
ve výkaze výměr , ale jsou nutné ke kompletnímu provedení díla . 

 
 
 

•  V případě , že zhotoviteli nebude znám obsah položek výkazu výměr nebo 
způsob zpracování nebo druh použitých položek dotáže se zpracovatel v 
průběhu zpravování své nabídkové ceny zpracovatele projektu . Na 
pozdější připomínky a z něj plynoucí nesrovnalosti nebude brán zřetel . 

 
 
 

• V rámci podání nabídky je nutno, aby si stavební zhotovitel prověřil soulad 
výkazů výměr a projektové dokumentace , zvážil použití jednotlivých položek ve 
výkaze výměr a na případné rozdíly upozornil a vyčíslil je v samostatné přílo-
ze nabídky . V případě použitých položek je nutno, aby se zhotovitel se-
známil s náplní a obsahem prací zahrnutých v jednotlivých položkách dle tzv. 
SPON a obsahem položek ve vztahu k projektu . Zároveň upozorňuji, že nee-
xistuje jednotný normově a zákonně způsob zpracování výkazů výměr co se 
týče náplně jednotlivých položek . Je na zhotoviteli jaký způsob zvolí . Výkaz 
výměr který je součástí projektu je pouze vodítkem ke zpracování 
nabídkové ceny ne pouho jediným způsobem jeho vytvoření . 

 
 
 

•  Pokud sezná zhotovitel , že je nutno z důvodů provádění a konečného 
provedení díla doplnit lešení nebo jiné záchytné a pomocné kce. doplní je do 
nabídkového rozpočtu .Rovněž tak upřesní ve své nabídkové ceně dle nabí-
zeného termínu a lhůty plnění atp. Dále upřesní odvozové vzdálenosti u 
přesunu materiálů , upřesní způsoby manipulace     ( například vykládání , 
nakládání , uložení, uložení na meziskládky atd . Projektant nemůže při 
zpracování projektu znát tyto skutečnosti a náklady plynoucí z použitých 
technologií      výstavby toho kterého zhotovitele. 

 

•  Do ceny musí zahrnout i dokumentaci skutečného provedení a geodetické 
zaměření hotového díla fotodokumentaci zakrývaných prací , především 
zakrytých rozvodů . 

 

• Je nutno aby realizované práce respektovali technické a technologické 
předpisy a požadavky výrobců jednotlivých stavebních materiálů a částí . 
Vzhledem k tomu že v tendrové dokumentaci nejsou závazné názvy 
použitých materiálů     je na zhotoviteli, aby použil materiálů a výrobků 
shodných s vlastnostmi uvedených výrobků , stejných rozměrů a tvarů . 

 
 
 

• Na uplatnění dodatečných požadavků nebude brán zřetel . 
 
 
 

• Výkazy výměr jsou uvedeny bez prořezů pokud není prořez v PD výslov-
ně uveden  . Například k výměře dlažeb , obkladů a ostatních řezaných 
prvků je nutno přičíst prořezy , překryvy izolací a pod . 
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• Rovněž je nutno aby se zhotovitel seznámil s  veškerými vyjádřeními 
DOSS a při realizaci je respektoval . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


