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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

 

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / 
doplnění zadávací dokumentace.  

 

Vysvětlení / změna / doplnění č. II 

1. (z vlastního podnětu zadavatele): 

Zadavatel prodlužuje dobu plnění díla na 6 týdnů od předání a převzetí staveniště. 

V souvislosti s touto změnou zadavatel mění poslední větu čl. III. (Předpokládaná doba 
plnění) výzvy k podání nabídek a poslední větu čl. III. odst. 1. (Doba plnění) přílohy B této 
výzvy (Obchodní podmínky) tak, že nově zní: 

„Dílo bude dokončeno do 6 týdnů od předání a převzetí staveniště.“ 

Zadavatel: 
STAREZ – SPORT, a.s. 

se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno,  
IČO: 269 32 211 

 
Veřejná zakázka: 

Oprava odpadů ve vestibulu – Bazény Lužánky 
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 


