Popis praci

STAVAJICI STAV:

V 1.NP objektu je umisténa vyménikova stanice (VS). Soucasti VS je rozdélovac-sbérac, ze kterého jsou
napojeny jednotlivé vétve UT do objektu.

Rozvody UT zasobujici v 1.NP posilovnu, zadzemi, recepci, byt a administrativni prostory v 2. a 3.NP jsou
vedeny z VS do chodby, kde sestupuji do podlahy 1.NP a ddle pokracuji v topném kandle.

Topny kanal je neprllezny a jsou z ného napojeny jak jednotlivé stoupacky UT pro 2. a 3.NP, tak
jednotliva télesa v 1.NP.

V tomto topném kanadle doslo k prorezavéni rozvodu potrubi a Uniku vody z celého topného systému.
Topny kanal je odkanalizovany, a proto je velmi slozité najit konkrétni misto havarie.

Vzhledem ke stafi (r.v.1970) a provedeni (ocelové trubky svafované) je velmi pravdépodobné, Ze stav
celého rozvodu je jiz na hrané Zivotnosti.

V soucasnosti je tato ¢ast rozvodu odstavena z provozu a vytapéni je zajisténo elektrickymi pfimotopy.

NAVRHOVANY STAV:

Obnova rozvodu potrubi v kandle se jevi jako nerentabilni (vysekani a nasledné opravy podlah,
problematické napojovani stoupacek v kanale, kvalita potrubi za jednotlivymi odbockami, atd.)

Navrhujeme provést novy rozvod pod stropem 1.NP. Zde vysekat a napojit jednotlivé stoupacky pro 2.
a 3.NP a jednotliva télesa pro posilovnu a jeji zdzemi. Dalsi prostory 1.NP budou docasné vytapény
elektrickymi pfimotopy.

Novy rozvod bude proveden ztrubek z uhlikové oceli spojovanych lisovanim. Novy rozvod bude
napojen na stavajici rozvod pod stropem v chodbé pred vstupem potrubi do topného kanalu.

Napojeni jednotlivych stoupacek bude provedeno navafenim prechodll na stavajici stoupacky ve zdi.
VSechny stoupacky budou opatfeny uzavérem, regulaénim ventilem a vypousténim.

Oprava rozvodU bude obnaset velkou ¢ast stavebnich Uprav (vysekani a zapraveni prostup( jednotlivych
mistnosti, vysekani a zapraveni po napojeni jednotlivych stoupacek, zapraveni po demontazich,
vymalby, atd).

Pavodni rozvod UT v kandle a ¢ast stoupacek vedoucich ve zdech (pfed napojenim na novy rozvod)
zUstane zachovano.



