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1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1  Údaje o stavbě 

  
název stavby:  Revitalizace terasy Městského plaveckého stadionu Lužánky 
 
a) místo stavby:  parcelní číslo: p.č. 841/1 katastrální území Ponava 

 (611379),  okres Brno-město, kraj Jihomoravský  
 
b) předmět  dokumentace: Projekt udržovacích prací  

 

1.2  Údaje o stavebníkovi 

 
Objednatel: STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 60300, Brno 

IČO:  269 32 211 

DIČ:  CZ26932211 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Josef Sátora, CSc. Svahová 32, 623 00 Brno 
    (IČO 11478012, autorizace ČKA 03 201) 
 
Vedoucí projektant:  Ing. arch. Radek Sátora, tel. +420 604 606 695 
     
 
Zpracovatelé architektonicko-stavební části: 
    Ing. Jan Müller, Ph.D. 

Ing. arch. Radek Sátora 
Bc. Jana Trnová 

    
     
Rozpočet stavby:  Ing. Michaela Dvořáčková, tel. +420 777 988 147 
 
 
 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

− katastrální mapa 
− fotodokumentace parcely 
− požadavky investora 
− obhlídka staveniště projektanty 
− platné předpisy a normy 
− pasport stávajícího stavu objektu 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV  
 
Terasa se nachází v jižní části plaveckého stadionu za Lužánkami. Terasa je propojena schodištěm 
s menší terasou ve vyšší úrovni, která přiléhá k fasádě bazénové haly. (menší terasa není předmětem 
řešení tohoto projektu).  
 
Před zahájením projekčních prací byl projektantem proveden průzkum včetně doměření prostoru.  Dle 
dostupných informací neslouží terasa pro únik osob z bazénové haly. Dříve sloužila pro slunění 
návštěvníků krytého bazénu. V současné době je střecha v havarijním stavu a do místností pod 
terasou místy zatéká. 
Zpracovatel tohoto projektu neměl k dispozici původní dokumentaci stavby ani dokumentaci požární 
ochrany z roku 1978. Původní projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována před 
platností nových norem požární ochrany a proto nejsou splněny šířky, délky a dimenzování únikových 
cest a nevyhovují tedy předpisům platným v roce 1978. 
 
V rámci projekční přípravy byly vyhotoveny dvě průzkumné sondy stávající skladby střešní terasy od 
stávající povrchové krytiny až po nosnou betonovou stropní konstrukci. (viz. obr. 01 a 02), které zajistil 
stavebník. Z těchto  sond projektant vycházel, stávající skladba terasy a pozice průzkumných sond 
jsou popsány na výkrese č.01 – bourací práce. Nad stávající stropní žb konstrukcí je nadbetonávka 
z prostého betonu, nad kterou je krytina tvořená betonovou dlažbou 300x300x30mm.  
Pokud by byl během průzkumných a bouracích prací zjištěn v některých částech terasy rozdíl ve 
stávající skladbě, doloží zhotovitel stavby technickému dozoru investora k odsouhlasení dodatek 
výkazu výměr bouracích prací, odpovídající skutečnému stavu. 
 
Terasa je ohraničena, co se povrchu týká, čtyřmi typy konstrukcí:  
1.- atikou s teracovou omítkou na vnitřní straně, která bude opatřena tepelnou izolací, 2.- zdivem bez 
zateplovacího systému, které bude nově zatepleno, 3.- zdivem bez zateplovacího systému, které 
zůstane bez zateplení, 4.- zdivem se stávajícím zateplovacím systémem 
(viz popis na výkrese 02 a  detaily na výkresech 03-08) 
 
Stávající atika je v horní části obložena atikovými deskami z teracového betonu. V některých místech 
atikové desky zcela chybí. Podél atiky v jihovýchodní a jihozápadní části terasy bazénu probíhá 
stávající žlab se sedmi stávajícími vpustmi (VP1 – VP7_viz výkres 01). Z vnitřní strany jsou atiky 
opatřeny teracovou omítkou.  
 
Před realizací musí být provedena inspekce dešťových vpustí VP2 – VP7, spočívající v čištění 
vnitřních svodů dešťové kanalizace a frézování, jako příprava na revizi TV kamerou. V rámci 
průzkumných prací dešťových svodů bude ověřeno napojení a směr toku, vyhotoven video záznam a 
revizní zpráva. V inspekčním protokolu budou uvedeny zjištěné poruchy a vady. Na základě protokolu 
bude zpracován návrh na bezvýkopovou úsekovou obnovu svodů dešťové kanalizace. V oddíle 5 této 
zprávy je popsán odhadovaný rozsah prací bezvýkopové úsekové obnovy. 
Dešťová vpust VP1 je v části mimo řešenou střechu objektu, je zde už skladba na terénu a dešťové 
vody odtékají pravděpodobně mimo objekt do trativodu. 
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Obr. 01 – sonda č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 02 – sonda č.2 
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 4 BOURACÍ PRÁCE  
 
Stávající skladba terasy bude v celé řešené ploše odstraněna až po nosnou stropní konstrukci, včetně 
kovového zaatikového žlabu a plastových krycích mřížek.  
Rozsah je zobrazen ve výkrese 01 – bourací práce.  
Stávající obložení atiky deskami z teracového betonu bude ponecháno.  
 
Bude odstraněno stávající schodiště včetně zábradlí a betonové podesty, vedoucí k terase ve vyšší 
úrovni – viz obrázky 03 a 04. (menší terasa ve vyšší úrovni není předmětem řešení tohoto projektu).  
 
Obrázek 03 + 04 – schodiště určené k odstranění 
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Po odstranění schodiště, betonové podesty a ke schodišti přidružené části zábradlí musí být prostor 
zabezpečen proti pádu, uzavřením provizorním bezpečnostním stavebním zábradlím.  
( Pozn.: Pokud bude v budoucnu sloužit terasa pro přístup veřejnosti, bude realizováno nové lehké 
kovové schodiště v rámci provádění udržovacích prací horní menší terasy před fasádou bazénu).  
 
Budou odstraněny stávající plechová dvoukřídlá dvířka o rozměrech cca 970x1000mm, vedoucí do 
technického zázemí pod schody – viz obrázek 04. 
 
Budou odstraněny stávající čtyři okenní výplně (subtilní kovový rám + jednoduché zasklení) vedoucí 
do skladu – viz obrázek 05. 
 
Také dojde k odstranění šesti stávajících venkovních sprch včetně vodovodního potrubí z PVC, které 
jsou připevněny na atice terasy. 
 
Obrázek 05 – okna určená k odstranění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V průběhu bouracích prací musí být dodrženy veškeré platné normy a vyhlášky, zejména předpisy 
týkající se BOZP. Bourací práce musí být provedeny v souladu s platnými normami a bezpečnostními 
předpisy, hygienickými limity, musí zahrnovat veškeré dočasné ochranné a pomocné konstrukce. Musí 
být doloženo nakládání s odpady. Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat. 
Vybouraná suť se musí ihned odstraňovat.  
V průběhu bouracích prací nebude nijak zasaženo do nosných konstrukcí objektu. Při nejasnostech je 
nutné ověřit stav konstrukcí a v případě nutnosti konzultovat stav se statikem.  
Pokud by byly v průběhu sanačních a přípravných prací objeveny materiály, obsahující azbest, musí 
se postupovat dle níže uvedených zásad: 
Demontáž azbestového obložení vyžaduje přítomnost firmy, která je oprávněna v této oblasti podnikat. 
Před zahájením sanačních prací zpracuje vybraná firma technologický postup sanace, který musí 
podle §41 zákona č.258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví, nahlásit příslušné hygienické stanici k 
posouzení nejméně 30 dnů před zahájením prací. Ta schválí postup a určí podmínky sanace. 
Náležitosti tohoto ohlášení určuje §5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
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zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli. Při odstraňování materiálu obsahujícího azbest musí být pak 
dodržována opatření podle §21 nařízení vlády č.178/2001 Sb., popisovaná v odst. 6 §21 citovaného 
předpisu, kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Dále je nutno při práci 
s azbestem realizovat opatření, uvedená v §19 citovaného nařízení. Samotné uložení odstraněného 
materiálu na skládku bude prováděno ve smyslu §35 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
prováděcími předpisy, zejména pak vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a 
sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.  
V průběhu prací je pro případ deště nutné odkrytou skladbu střechy patřičně zabezpečit proti vniknutí 
vody. Navržená parozábrana (SBS modifikovaný asfaltový pás typu S) bude sloužit jako dočasná 
hydroizolace. Stávající skladby budou postupně odbourávány a po částech opatřovány dočasnou 
hydroizolací, která bude posléze plnit funkci parozábrany.   
 
5 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
 
V celé ploše terasy je navržena stejná skladba od stávající žb stropní konstrukce po hydroizolační 
vrstvu, kterou je folie z TPO.  
 
Hranice ukončení nové skladby bude vytvořena novou nízkou zídkou ze dvou řad betonových 
prolévacích tvarovek o celkové výšce 500mm + betonový věnec o výšce cca 150mm. Zídka bude na 
horní ploše opatřena osb deskou s poplastovanou okapnicí, na kterou vyběhne hydroizolace. Zídka 
tak vytvoří předěl, ke kterému doběhne nová skladba střechy. Pozice zídky je zřejmá z půdorysu 
terasy. Zídka se nachází už za hranicí objektu, kde je skladba terasy na terénu. Navazující zbytek 
terasy bude řešen v další etapě stavebních úprav objektu zároveň s obnovou mohutného betonového 
schodiště, které vede na plochu v přízemí. Uzavření terasy plotem a bránou není předmětem řešení 
této dokumentace.  
 
Rozmezí stávající a nové skladby je zobrazeno na obrázku 06. 
 
Obrázek 06 – hranice ukončení nové skladby střešní terasy 
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Hydroizolační fólie je v rámci projektu navržena bez mechanického kotvení, protože bude dostatečně 
přitížena kačírkem, případně i betonovou dlažbou. Před zahájením stavby ale musí realizační firma 
posoudit, jestli bude přitížení fólie dostatečné bez mechanického kotvení a případně mechanické 
kotvení investorovi doporučit a zdůvodnit. ( výpočtově ověřit potřebný počet kotev na 1m2 ) 
 
Nášlapnou vrstvou nad hydroizolací je praný těžený kačírek fr. 16/32. Do budoucna se uvažuje 
s využitím terasy u bazénu pro přístup veřejnosti. Proto je ve skladbách alternativně uvedena jako 
nášlapná vrstva betonová dlažba 400x400x40mm. Dlažba bude totožná s betonovou dlažbou použitou 
v předchozí etapě obnovy ostatních teras MPSL. Betonová dlažba je vyčleněna z rozpočtu a uvedena 
samostatně pouze pro investorovu představu. 
 
V rámci realizace skladeb je nutné zohlednit stávající objektovou dilatační spáru, zejména 
v parozábraně a HI folii. 
Horní nášlapná plocha betonové dlažby volně položené na kačírku bude v mírném spádu. Nutno tedy 
počítat do budoucna se skutečností, že celý povrch rekreační terasy pro slunění bude mírně zvlněný. 
Navržené řešení uložení betonové dlažby na kačírku, je zvoleno z ekonomických důvodů. 
Pokud dodavatel doporučí použití jiných konkrétních výrobků, než jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci, musí výrobky vykazovat stejné nebo lepší vlastnosti. Návrhy na případné změny oproti 
projektu musí zhotovitel stavby předložit k posouzení technickému dozoru investora. 
 
U atiky, v místě stávajících vpustí budou osazeny nové svislé vpusti Topwet TW SAN 90. Součástí 
revitalizace terasy u bazénu bude i bezvýkopová úseková obnova dešťových vnitřních svodů.  
Úseková bezvýkopová obnova se provede zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) 
vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec bude sycen epoxidovou pryskyřicí, která se 
vytvrdí ohřevem. V celé délce úseku vznikne kompaktní, bezešvé a staticky samonosné potrubí o síle 
stěny 3,5-4mm, které bude bez jediného spoje a vynikne perfektními hydraulickými vlastnostmi. 
Vlastní bezvýkopová technologie se provádí v rozmezí cca 4-6 hodin / úsek, přičemž po tuto dobu 
nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení 
úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově 
vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich 
funkčnost.  
Všech šest svodů dešťových vod (VP2-VP7) bude opraveno ze střechy budovy po čistící kus 
v nejnižším patře. Jedná se o obnovu potrubí předpokládaného průměru DN100 o předpokládaných 
délkách cca 4m. Před samotným prováděním stavebních prací je nutné provést průzkum těchto svodů 
a prověřit funkčnost, napojení a směry vedení uvnitř objektu. 
 
Stávající atika kolem terasy, která je opatřena teracovou omítkou bude z vnitřní strany opatřena 80mm 
EPS – viz detaily 04 a 05. Z vnější strany budou atiky opatřeny 80-120mm EPS (zateplení atik z vnější 
strany není předmětem řešení tohoto projektu). Teracové desky budou ponechány. V místech, kde 
teracové atikové desky chybí, bude doplněn žb věnec do úrovně horní hrany sousední krycí atikové 
desky – místo vyznačeno v půdorysu. 
Teracové atikové desky budou opatřeny pir deskou a OSB deskou, na kterých bude provedeno nové 
oplechování atiky pozinkovaným plechem, které naváže na stávající oplechování atiky sousední 
terasy wellness – viz výrobky K01 a K02. Šířka oplechování bude počítat se zateplením atiky z vnější 
strany, které není předmětem tohoto projektu, bude řešeno v následující fázi revitalizace stavby.  
 
V detailu 02 je zobrazeno napojení nové skladby stěny na stěnu bazénu, která je opatřena stávajícím 
zateplovacím systémem. Stávající KZS bude seříznut 610-620mm nad úrovní horní hrany stropní 
konstrukce. 
 
Stěna technického zázemí v severní části terasy bude nově opatřena KZS dle ETICS z EPS100S, 
tloušťky 100mm, zateplovací systém bude opatřen silikonovou fasádní omítkou. Výška zateplované 
stěny od nově navržené skladby po stávající betonovou římsu je uvedena v detailu 03. 
V rámci této severní stěny budou osazeny nová hliníková zateplená dvířka (viz Z01 ve výpisu 
zámečnických výrobků). Otvor bude mít nově zvýšený parapet o 200mm. V rámci této stěny bude 
zazděn stávající otvor (nefunkční větrací průduch technického zázemí) o velikosti 2700x450mm – 
pozice viz půdorys. Zazdění otvoru bude provedeno např. cihlou plnou. V rámci severní stěny budou 
také vybourána a vyměněna stávající okna vedoucí do skladu. Stávající otvory budou mít kvůli zvýšení 
skladby střechy zvednutý parapet o 200mm. Tři okna budou fixní, jedno okno výklopné, ovládané 
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pomocí pákového ovladače. Okna budou mít hliníkový rám s izolačním dvojsklem, skla budou 
průsvitná (např. pískovaná). 
 
Stěna technického zázemí v severní části této terasy je ve výšce 1700mm nad horní hranou stropní 
konstrukce lemována betonovou římsou. V místech, kde římsa chybí, bude nově dobetonována – viz 
obrázky 07 a 08. 
 
Obrázek 07 – chybějící betonová římsa bude nově dobetonována 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 08 – doplnit betonovou římsu po odbourání schodiště i přes roh, délka římsy cca 5000mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


