
Příloha B výzvy 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

veřejné zakázky malého rozsahu  

Dodávka a montáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) – Krytý 
plavecký bazén Ponávka, Letní koupaliště Zábrdovice, Kluziště za Lužánkami 

STAREZ – SPORT, a. s. 

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211  

 

 

PŘEDLOHA SMLOUVY O DÍLO 

 

 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve formě 
předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce. Uvedené neplatí pro přílohu 
č. 1, 3 a 5 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), která má být přiložena k formuláři nabídky.  
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SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

mezi těmito smluvními stranami 

STAREZ – SPORT, a.s.  
se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 
IČO: 26932211 
DIČ:  
plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 
sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený 
bankovní účet 

společnost zastoupená: 
 
 

Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem 
STAREZ – SPORT, a.s. 

kontaktní osoby ve věcech 
technických a jednotlivých 
objektů: 

Tomáš Koželuh ve věcech IT 
E-mail: kozeluh@starezsport.cz 
Tel. 734 786 449 
 
Jan Solčány, vedoucí středisek: Letní koupaliště Zábrdovice a 
Krytý plavecký bazén Ponávka 
Email: solcany@starezsport.cz  
Tel. 605 055 244  
 
Andrea Polívková, vedoucí střediska Kluziště za Lužánkami 
Email polivkova@starezsport.cz,; 
Tel.  731 106 914 
 

dále jen „objednatel“ 

a 

……………………  
se sídlem:  …………………………. 
IČO:  …………………… 
DIČ:  
ne/plátce DPH 

…………………… 

společnost zapsaná pod sp.zn. ……………..vedenou  ………………. 
bankovní spojení: …………….. 
zastoupená …………….,  
kontaktní osoba: …………….. 

Telefon:  +420 …………….. 
E-mail:  …………….. 

dále jen „zhotovitel“ 
uzavírají tuto smlouvu: 

mailto:kozeluh@starezsport.cz
mailto:solcany@starezsport.cz
mailto:polivkova@starezsport.cz
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

1. Tato smlouva je uzavřena dle ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny tohoto účtu je zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; 
nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v nutnosti vybudovat 
elektronické zabezpečení (zabezpečovací a tísňový systém - PZTS) v areálech následujících 
středisek:; Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 602 00 Brno-město – část 1. 
díla;Kluziště  za Lužánkami, Sportovní 347/2, 602 00 Brno – část 2. díla a Letní koupaliště 
Zábrdovice, Zábrdovická 158/13, 615 00 Brno (jedná se o rozšíření stávajícího 
zabezpečovacího syrému) – část 3. díla (dále jen „střediska“). přílohách smlouvy  

 

II. Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve 
vybudování (v případě Letního koupaliště v Zábrdovicích se jedná o rekonstrukci a rozšíření) 
elektronického zabezpečovacího systému jednotlivých středisek tak, jak je specifikováno touto 
smlouvou, vč. jejích příloh (vše dále jen „dílo“) Systémy zajistí monitorování středisek, resp. 
určených prostor, a tím podporu ochrany návštěvníků a řádné fungování středisek. Systémy 
budou napojeny na stávající Asset Server a budou navazovat na stávající řešení zabezpečení 
(v případě středisek Letní koupaliště Zábrdovice a Kluziště za Lužánkami). Systémy budou 
napojeny na PCO MP Brno; bude se jednat o obousměrný rádiový přenos. 

2. Zhotovení díla zahrnuje i následující práce a činnosti:  

  
a) zřízení staveniště a odstranění zařízení staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací díla a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

e) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (např. přístupové 
cesty), 

f) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním díla 
nebo v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách 

g) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění 
před předáním a převzetím díla, 
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h) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla, 

i) zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných právních předpisů vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů o průběhu zkoušek), předání protokolů o provedení zkoušek / revizí 
objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
podobě na CD nebo USB nosiči;  

j) provedení zaškolení obsluh objednatele (provozovatele) u všech částí stavby, které 
zaškolení obsluh vyžadují;  

k) zpracování DSPS, přičemž tato bude opatřena jménem a příjmením osoby, která ji 
zpracovala, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; DSPS bude předána objednateli ve 3 
vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči, přičemž 
výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, textové části budou zpracovány ve 
formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
smlouvy běžnou obhlídkou. 

4. Majetková práva k DSPS (licence) budou zhotovitelem objednateli poskytnuta na celou dobu 
jejich trvání objednateli bez omezení, zejména je objednatel oprávněn DSPS dále zpracovat 
a rozmnožovat. 

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. VII. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemným dodatkem 
smlouvy.  

 

III. Doba plnění 

1. Realizace díla bude zahájena dle jednotlivých středisek do tří (3) dnů ode dne výzvy 
objednatele k předání místa plnění a zahájení realizace díla na místě plnění. Výzvu zašle 
objednatel na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou v úvodu smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje realizovat dílo v jednotlivých střediscích na výzvu objednatele dle rozpisu níže 
uvedeného.   

 

Předpokládaná doba plnění v jednotlivých střediscích (jednotlivých místech plnění): 

• Krytý plavecký bazén Ponávka – 05-06/2020 

• Kluziště za Lužánkami – 09/2020 

• Letní koupaliště Zábrdovice – 10/2020 až 04/2021 
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Celková doba realizace na místě plnění nepřesáhne 6 týdnů. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 
hodin po domluvě s oprávněným pracovníkem jednotlivých středisek. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla po vzájemné dohodě a v součinnosti s 
kontaktními osobami ve věcech technických. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace díla jsou následující střediska: 

Krytý plavecký bazén Ponávka, Ponávka 808/3a, 602 00 Brno-město, 

Kluziště za Lužánkami, Sportovní 347/2, 602 00 Brno-město,  

Letní koupaliště Zábrdovice, Zábrdovická 158/13, 615 00 Brno-město. 

 

V. Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně dle podmínek této smlouvy. Dále je povinen se řídit 
při plnění této smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny objednatele, které mu budou 
zadávány v průběhu plnění smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění 
smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou; 
vč. její přílohy a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným 
na základě této smlouvy. Bude-li v rámci plnění díla dodáváno zboží (např. materiál), zhotovitel 
se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti a bude se jednat o zboží nové, dříve 
nepoužívané. 

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je 
předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem 
převzetí díla objednatelem. 

6. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nedošlo k poškození či zcizení majetku objednatele ani 
poškození či zcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je zhotovitel povinen proškolit 
osoby, podílející se na realizaci díla. 

7. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění této smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou dílo provádět. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontroly realizace díla. 
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VI. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel je vlastníkem díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, 
nese zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla 
objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména umožnit 
osobám provádějícím dílo vstup do jednotlivých středisek,  

b) řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna objednatelem 
a jím pověřenými osobami. 

 

VII. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí ……………………. bez DPH.  

ČÁST DÍLA Cena v Kč bez DPH 

1. Krytý plavecký bazén Ponávka  

2. Kluziště za Lužánkami  

3. Letní koupaliště Zábrdovice  

CELKEM   

 

2. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů. 
V případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kód CZ-CPA kód 41-43, daň odvede 
objednatel.  

3. Ve sjednané ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci díla, 
včetně nákladů na dopravu. V ceně díla je zahrnuta též částka představující úhradu nákladů 
za spotřebu el. energie. Odběr el. energie si zhotovitel zabezpečí na své náklady.  

4. Sjednané ceny jsou ceny nejvýše přípustné a tyto mohou být změněny pouze:  

a. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
obsahem předmětu plnění nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění; 

b. dohodou smluvních stran, pokud se objednatel se zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 
nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle této smlouvy než tu, která 
vyplývá z této smlouvy.  

5. Potřebu víceprací zhotovitel oznámí objednateli, který je musí schválit.  Při ocenění víceprací 
bude postupováno takto: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
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jednotkové ceny ve výši podle položkového rozpočtu; v případě, že požadované položky 
víceprací v položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou 
smluvních stran.  

 

 

VIII. Platební podmínky 

1. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté služby bude faktura, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“), kterou je 
zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla objednatelem, resp. jeho částí.  

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za jednotlivé části díla po jejich předání a převzetí na 
základě faktury. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla objednatelem. Faktura 
bude doručena jedním z těchto způsobů: 

a. osobně nebo poštou do sídla objednatele nebo 

b. elektronicky e-mailem na adresu e-podatelna@starezsport.cz. 

3.  Lhůta splatnosti faktury je sjednána v délce 21 kalendářních dnů od jejího doručení 
objednateli, a to bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

4.  

5. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně před uplynutím lhůty 
splatnosti, a to k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo. 

6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení 
objednatelem vrácené vadné faktury. 

7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky. 

 

IX. Záruka. Odpovědnost za vady. Odpovědnost za škodu  

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 
charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou 
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) 
ve smyslu § 2619 a §§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 3 let ode dne převzetí díla 
Objednatelem (dále jen „záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po 
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kterou nemůže zadavatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro 
nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 6 a násl. tohoto 
článku smlouvy.  

4. Plnění poskytované zhotovitelem dle této smlouvy má vadu, neodpovídá-li této smlouvě. 
Objednatel je oprávněn uplatňovat práva z vad díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  

5. Vady díla, které se projeví v průběhu záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.  

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to 
formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), 
obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

7. Zhotovitel je povinen vady odstranit do 5 pracovních dnů od reklamace objednatele; v případě 
havárie nebo jiné výjimečné situace je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 2 
pracovních dnů od reklamace objednatele.  

8. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne porušením jeho povinností při plnění předmětu 
smlouvy objednateli a obecně platných předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele způsobenou škodu nahradit. 

10. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo 
z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, 
že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 

 

 

X. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít v postavení pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou 
na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy 
s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč za jednu škodnou událost. 
Originál nebo ověřená kopie pojistné smlouvy nebo originál nebo ověřená kopie pojistného 
certifikátu zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co k tomu 
bude objednatelem vyzván. Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou zbývající dobu 
trvání této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. Porušení 
povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně 
zhotovitele.  

2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 
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XI. Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti 
faktury až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek realizovat dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká objednateli 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý 
den prodlení.  

3. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát za podmínek dle čl. X. odst. 1, vzniká objednateli právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti zhotovitele, 
a to i opakovaně. 

4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů. 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace díla z rozhodnutí zhotovitele po dobu delší, 
než 15 dnů nebo pokud zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně 
neodpovídá dohodnutému rozsahu díla nebo 

c) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

d) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele nebo 

e) porušení povinnosti zhotovitele předložit objednateli na jeho výzvu pojistnou smlouvu 
nebo pojistný certifikát v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy. 

5. Odstoupit od smlouvy je zhotovitel oprávněn v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména 
prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury delší než 60 dnů. 

6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně.  

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Toto ustanovení zavazuje smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy. 

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda.  

9. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 
15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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XII. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 
díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání. Převzetím díla s vadami, které nebrání užívání díla, není dotčena povinnost 
zhotovitele dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení díla potřeba provést zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem, je zhotovitel povinen tyto zkoušky provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. Předání díla není 
vázáno na fungující napojení na MPO MP Brno.  

3. Dílo je převzato předávacím protokolem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  

4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním 
termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele dokončit a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit místo plnění a prostory, které 
mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené se pokládá místo plnění upravené 
na náklady zhotovitele tak, že se v nich nenachází žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do 
stavu, ve kterém objednatel zhotoviteli předmětné prostory poskytl. 

6. Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu 
objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 

c) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat 
o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

d) z důvodu změn předmětu díla.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel 
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil 
dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto 
ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě. 
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XIII. Ostatní ujednání 

1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele nebo zhotovitele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele nebo zhotovitele, platí 
i po zániku ostatních závazků z této smlouvy. 

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh 
na uzavření smlouvy. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT., a. s., je osobou povinnou 
uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí 
s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy, a to 
i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy. 

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednateli může podle obecně závazných předpisů (zejména 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) vzniknout povinnost tuto smlouvu zveřejnit 
a souhlasí s jejím zveřejněním za podmínek dle příslušných právních předpisů. 

8. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí 
platným právním řádem České republiky. 

9. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a 
že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém 
nepoměru. 
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11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Krytý plavecký bazén Ponávka 

Příloha č. 2 – Technická specifikace (projekt) – Krytý plavecký bazén Ponávka 

Příloha č. 3 – Výkaz výměr – Kluziště za Lužánkami 

Příloha č. 4 – Technická specifikace (projekt) – Kluziště za Lužánkami 

Příloha č. 5 – Výkaz výměr – Letní koupaliště Zábrdovice 

Příloha č. 6 – Technická specifikace (projekt) – Letní koupaliště Zábrdovice 

 

 

V Brně dne 

 

Za objednatele: 

 

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel 

STAREZ-SPORT, a. s.  

 

 

 

 

 

V Brně dne 

 

Za zhotovitele: 

 

……………. 

 

 


	Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil...

