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Příloha B výzvy 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

veřejné zakázky malého rozsahu  

PD Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří 

STAREZ – SPORT, a. s. 

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 32 211  

 

 

PŘEDLOHA SMLOUVY O DÍLO 

 

Veškeré technické, obchodní a jiné smluvní podmínky, které jsou zadavatelem zpracovány ve 
formě předlohy smlouvy, musí být vybraným dodavatelem plně respektovány. 

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.  
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Smlouva o vypracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení pro akci „Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří“  

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

mezi těmito smluvními stranami: 

STAREZ - SPORT, a.s.  

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO: 26932211 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
pod sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený 
bankovní účet 

společnost zastoupená: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem 

kontaktní osoba: Ing. Daniela Konečná, tel. +420 730 806 312;  
e-mail: konecna@starezsport.cz 

na straně jedné, dále jen jako „objednatel“ 

a 

………………………………  

se sídlem: ………………………………….. 

IČO: ………………………………….. 

DIČ:  

ne/plátce DPH 

………………………………….. 

společnost zapsaná v …….. pod sp.zn. …………….. 

bankovní spojení: …………………………………. 

zastoupená ………………………………… 

kontaktní osoba: ………………………………… 

Telefon:  +420 …………….. 

E-mail:  …………….. 

na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“ 
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I. Preambule a účel smlouvy 

I.1. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v získání projektové 
dokumentace pro akci „Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří“. Záměrem objednatele je 
provést kompletní opravu stávající sloupové trafostanice za novou sloupovou trafostanici 
včetně přetahů fázových lan.  

I.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat za podmínek stanovených touto smlouvou pro 
objednatele projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení pro akci „Oprava 
trafostanice a rozvoden RS Zubří“, a to v tomto rozsahu: 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení;  

b) projednání s DOSS (inženýrská činnost);  

c) vypracování položkového rozpočtu  

II.2. Předmětem této smlouvy je rovněž poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností 
zhotovitele objednateli. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo 
objednatele užívat veškeré výsledky činností zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli 
za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.3. Objednatel se zavazuje, že řádně a včas provedenou projektovou dokumentaci převezme a 
zaplatí cenu za její zhotovení. 

II.4. Projektová dokumentace bude zpracována v 3 vyhotoveních v listinné podobě, ve 2 
vyhotoveních v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve 
formátu *.dwg pro AutoCAD a a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu 
*.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu 
*.xls pro MS Excel a současně *.pdf.  

II.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci v podobě dle zadání 
objednatele.  

 

III. Povinnosti zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro objednatele celý 
předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 
s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Při plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky 
a dát zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
připomínky a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny 
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Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo 
požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, 
jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

III.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této 
smlouvy provést kontrolu postupu zpracování projektové dokumentace a postupu 
zařizování záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých 
vyhotoví zápis.  

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců.  

 

IV. Práva a povinnosti objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.3. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady za účelem kontroly nebo koordinace 
postupu plnění dle této smlouvy za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků.  

 

V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění dle této smlouvy se sjednává takto: 

a) zahájení: od nabytí účinnosti této smlouvy 

b) dokončení projektové dokumentace pro vydání společného povolení a položkového 
rozpočtu a podání žádosti o vyjádření všech dotčených orgánů a ostatních účastníků pro 
vydání společného souhlasu na stavební úřad (SÚ): 3 měsíce od nabytí účinnosti této 
smlouvy    

c) podání žádosti pro vydání společného souhlasu na SÚ do 5ti dnů od obdržení všech 
souhlasných stanovisek dotčených orgánů a ostatních účastníků 

 

VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání projektové dokumentace je sídlo objednatele.  

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí kompletního plnění zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána 
ve výši ….……………,.. Kč bez DPH. 
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VII.2. Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a 
účinných obecně závazných právních předpisů.  

VII.3. Výše ceny za poskytnutí plnění zhotovitelem dle této smlouvy je nejvýše přípustná a tuto je 
možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby 
DPH.  

VII.4. Ceny za poskytnutí plnění zahrnuje všechny náklady zhotovitele na jeho řádnou realizaci, 
vč. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Cena plnění zahrnuje odměnu zhotovitele 
za poskytnutí výhradní licence objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.5. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH 
snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění zhotovitelem dle této smlouvy, a 
to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.6. V případě, že dojde ze strany objednatele k výpovědi této smlouvy, je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze relevantní část sjednané ceny za poskytnutí plnění zhotovitele dle této 
smlouvy. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude uhrazena po převzetí 
projektové dokumentace a položkového rozpočtu s agregovanými položkami objednatelem 
a po podání žádosti pro vydání společného souhlasu na stavební úřad zhotovitelem. 

VIII.2. Podkladem pro platbu objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém bylo plnění zhotovitele dle této smlouvy 
protokolárně převzato objednatelem jako bezvadné.  

VIII.3. Splatnost faktury se sjednává lhůtou 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 
občanského zákoníku. Přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí plnění. 

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se 
správnými údaji a dnem jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30 lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platba vč. DPH dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění se považuje za uhrazenou 
okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 
objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH objednatel poukáže 
správci daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí plnění 

IX.1. O převzetí plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví zhotovitel. Obsahem 
protokolu bude alespoň:  

a) prohlášení zhotovitele o dokončení a předání plnění; 

b) popis předávaného plnění co do obsahu a rozsahu; 

c) datum předání plnění; 

d) v případě odmítnutí převzetí plnění objednatelem uvedení důvodu tohoto 
odmítnutí; 

e) datum převzetí plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.2. V případě, že objednatel odmítne převzít plnění z důvodu výskytu vad, je zhotovitel povinen 
vady odstranit bez zbytečného odkladu a plnění opětovně protokolárně předat objednateli.  

IX.3. Nepřevzetím plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost zhotovitele toto dokončit 
ve lhůtě sjednané v čl. V. smlouvy.  

 

X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění oprávněn vykonávat svým jménem a na 
svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je oprávněn 
všechny plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli 
jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy 
rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich 
další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci 
udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle 
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této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele 
ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
licenci objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy 
ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv 
z licence.  

X.7. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce. 

X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 

X.9. Zhotovitel není povinen licenci využít. 

 

XI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XI.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle této smlouvy, budou ke dni převzetí plnění 
způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění 
zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže je plnění neúplné tak, že z důvodu jeho 
neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy.  

XI.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na plnění záruku po dobu 2 let ode dne převzetí 
příslušného hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele dle této smlouvy.  

XI.3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat 
za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

XI.4. Vady zjištěné po předání a převzetí plnění, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle 
odst. XI. 2. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného 
odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě 
uvést, jak se projevují.  

XI.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 
do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

XI.6. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  
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XI.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XII. bodu XII. 5. této 
smlouvy. 

XI.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které objednateli vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením 
povinností zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XI.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě 
této smlouvy zhotovitelem pro objednatele) v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo 
na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití 
trval.  

XII. Sankce a úroky z prodlení  

XII.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to 
za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.  

XII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

XII.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování plnění, má objednatel vůči 
zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny plnění dle této smlouvy 
v Kč bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto 
požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XII.4. Nesplní-li zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit objednatelem 
uplatněné vady, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,05 % z ceny plnění zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří odstraněním 
reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a zhotovitel 
je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit. 

XII.5. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, 
a to zejména v rozporu s čl. X. 2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou 
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povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  

XII.6. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací, které takto objednatel 
označí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy 
padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XII.7. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody 
vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele, 
s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XII.8. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.  

 

XIII. Ukončení smluvního vztahu  

XIII.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé 
smluvní strany. 

XIII.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIII.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.  

XIII.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 
považují zejména: 

a) prodlení zhotovitele s poskytnutím plnění dle této smlouvy oproti době plnění dle 
čl. V této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X 
smlouvy,  

c) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této 
smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIII.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele 
s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 10 
pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se 
žádostí o jeho nápravu. 

XIII.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

XIII.7. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením jsou povinnosti obou 
stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak; 

b) zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy a dále provede soupis 
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všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této smlouvy do doby 
jejího ukončení (dále jen „soupis“); 

c) zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí všech plnění dle soupisu 
na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 

d) objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

XIII.8. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění. 

 

XIV. Zvláštní ujednání 

XIV.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.  

XIV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

XIV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy. 

 

XV. Ochrana osobních údajů 

XV.1. Smluvní strany tímto společně prohlašují, že jsou si vědomy vzájemných práv a povinností 
dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZOOÚ“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“), které nabývá účinnost dnem 25. 
05. 2018, zejména pak povinností stíhající jak správce osobních údajů, tak i zpracovatele 
osobních údajů, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a zákonným 
a transparentním způsobem. Smluvní strany se zavazují osobní údaje zpracovávat takovým 
způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost těchto údajů, mimo jiné za 
účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k zařízení používanému k 
jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití.  

XV.2. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí, že došlo či je důvodné podezření, že by mohlo 
dojít k porušení z povinnosti či povinností plynoucí z GDPR nebo ZZOÚ je tato strana bez 
zbytečného odkladu povinna vyrozumět o této skutečnosti druhou smluvní stranu.  

XV.3. Nad rámec povinností stanovených ZZOÚ a GDPR se smluvní strany navzájem zavazují 
postupovat při nakládání s osobními údaji ohleduplně a eticky tak, aby nevznikla ani jedné 
ze smluvních stran či třetí osobě v souvislosti se zpracováním osobních údajů újma. 
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XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a jejich prováděcích 
předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních 
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou 
řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 občanského zákoníku. 

XVI.7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.8. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
občanského zákoníku. 

XVI.9. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.  

XVI.10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – 
návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

XVI.11. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT., a. s., je osobou 
povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 
písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý 
obsah této smlouvy, a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu smlouvy. 

XVI.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a 
pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo 
zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze 
smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, 
nejsou v hrubém nepoměru. 
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XVI.13. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: technická specifikace  

 

 

 

 

V Brně dne ....................  

 

 

 

V ……… dne ....................... 

 

………………………………….. 

za objednatele 

Mgr. Martin Mikš, generální ředitel 

STAREZ – SPORT, a. s. 

………………………………….. 

za zhotovitele 
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příloha č. 1 

 

Výchozí stav:  
Objekt JASENKA REKREAČNÍ STŘEDISKO ZUBŘÍ stojící na pozemku parc. č. 380/1 v k. ú. Zubří u 
Nového Města na Moravě [793736] Rekreační středisko se nachází v obci Zubří, v těsné blízkosti 
Nového Města na Moravě. Objekt není kulturní památkou, ale nachází se v chráněná krajinné oblasti 
- II.-IV.zóny. 

V současnosti je rekreační objekt napájen ze sloupové trafostanice vn/nn umístěné na pozemku parc. 
č. 744 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě [793736]. Kabelová trasa nízkého napětí od sloupové 
trafostanice je vedena k „Hlavní budově“ přes pozemky parc. č. 744, 1157/1, 367 a 380/1 v k. ú Zubří 
u Nového Města na Moravě [793736]. 

Záměr zadavatele:  
Záměrem zadavatele je provést kompletní opravu již technicky nevyhovující sloupové trafostanice 
včetně přetahů fázových lan odbočky linky. Uložení nové kabelové trasy nízkého napětí mezi 
sloupovou trafostanicí a „Hlavní budovou“. Dodání nového Hlavního rozváděče nn. Realizaci nové 
kabelové trasy nízkého napětí mezi „Hlavní budovou“ a „Hotelovým domem Rozsutec“. Dodávka 
nového hlavního rozváděče pro „Hotelový dům Rozsutec“. Hlavní rozváděče obou domů budou 
vybaveny krom hlavní silové části a napájení stávajících silových vývodů i systémem řízení a kontrolou 
stavu napájení topení areálu včetně 10.ti „Chatových objektů, umístěných v areálu Jasenka.  

Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Použité zařízení a materiál neobsahují žádné 
ekologicky nebo zdravotně závadné látky. 

Z hlediska nakládání s odpady budou splněny předpisy dané zákonem o odpadech. Se vzniklými 
odpady bude zhotovitelem stavby nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v 
platném znění. Vzniklé odpady budou zhotovitelem stavby evidovány a předány k využití nebo k 
odstranění pouze oprávněným osobám. Zhotovitel provede likvidaci nepotřebného demontovaného 
zařízení. Likvidace bude provedena ve smyslu směrnic platných v době projektování a výstavby. 

Stavbou nedojde ke změně nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nebude docházet k 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových ani podzemních. Nebude docházet k vypouštění 
odpadních vod s obsahem nebezpečných látek do veřejné kanalizace.  

Realizací stavby nedojde k dotčení zájmu ochrany přírody a krajiny. Realizace stavby nepředpokládá 
trvalé nebo dočasné dotčení nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, stavbou nedojde 
k trvalému ani dočasnému odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu. 

Při stavbě nebude realizován žádný technologický proces, který znečišťuje ovzduší. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré stavební a montážní práce musí být při současném provozu elektrické stanice prováděny v 
souladu s ustanoveními ČSN EN 50 110-1 edice 3 včetně zásad pro práci na zařízení bez napětí a pro 
práce na el. zařízení v blízkosti částí pod napětím osobami s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací 
dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Na montážní práce 
musí být určen samostatný vedoucí práce. 



VZ-152/2021 

 

Stránka 14 z 17 

Stavební a technologické práce se budou provádět v prostoru se zvýšeným nebezpečím vzniku úrazu 
při práci, nebo poškození technického zařízení (v ochranném pásmu elektrických sítí dle Nařízení 
vlády č.591/2006 Sb., v platném znění, zejména Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště). 

Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., stavba bude   realizována v 
souladu s platnými předpisy k zajištění BOZP (ve znění pozdějších platných předpisů). Při zpracování 
PD nutno stanovit způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků v souladu s platnými 
předpisy k zajištění BOZP (tj. zejména zák. 309/2006 Sb.). PD musí rovněž obsahovat náležitosti dle 
Vyhl. 499/2006 Sb.  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou ujednány ve 
smlouvě. 

Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu 
energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami 
prokazatelně seznámeni a rovněž s plánem BOZP.  

Nastane-li podmínka, že na pracovišti budou plnit úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, 
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě 
písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje 
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

Protipožární zabezpečení stavby 
Zajištění organizace požární ochrany během stavby a následného provozu musí být v souladu s 
platnými příslušnými zákonnými ustanoveními o požární ochraně. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s platnými normami a předpisy. Stavbou nesmí dojít ke snížení stávající požární 
bezpečnosti objektu, snížení bezpečnosti osob ani ke ztížení požárního zásahu. 

Stavbou nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby s rozčleněním objektu na požární 
úseky a s požadavkem na jejich vybavení odpovídajícími hasícími prostředky.  

Pracovníci zhotovitele budou seznámeni s platnými provozními, požárními a bezpečnostními 
předpisy, kde budou provádět dané práce. Stavba bude realizována při respektování legislativních 
požadavků v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, zejména zákona č.262/2006 Sb., zákoníku 
práce ve znění pozdějších předpisů a navazujících předpisů a zákona č.133/1985 Sb. o požární 
ochraně a souvisejících předpisů. 

Technické řešení 
Sloupová trafostanice vn/nn 
Záměrem zadavatele je provést kompletní rekonstrukci/náhradu stávající sloupové trafostanice za 
novou sloupovou trafostanici včetně přetahů fázových lan. Součástí projektové dokumentace bude 
prověření a stanovení stávající bilance elektrické spotřeby areálu Jasenka. Na základě zjištěných 
hodnot bude proveden návrh celkové koncepce trafostanice a nových kabelových tras včetně 
ekonomické studie návratnosti investice, která bude předložena zadavateli ke schválení. Současný 
instalovaný výkon transformátoru je 630kVA. 
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Kabelová trasa nízkého napětí mezi „Sloupovou trafostanicí“ a „Hlavní budovou“ 
Realizace nové kabelové trasy nízkého napětí mezi sloupovou trafostanicí a „Hlavní budovou“. 
Kabelová trasa bude vedena ve stávající trase.  

 

 

Hlavní rozváděč „Hlavní budovy“ 
Projektová dokumentace řeší dodávku nového rozváděče, který bude připojen na stávající obvody. 
Součástí dokumentace bude dohledání jednotlivých vývodů a dopojení nově vzniklých-probíhající 
investice. Rozvaděč bude koncipován tak, aby jednotlivé vývody na topení bylo možné za pomocí 
řídicího systému spínat a regulovat spotřebu. 

Kabelová trasa nízkého napětí mezi „Hlavní budovou“ a „Hotelovým domem“ 
Realizace nové kabelové trasy nízkého napětí mezi „Hlavní budovou“ a „Hotelovým domem“. 
Kabelová trasa bude vedena ve stávající trase. 
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Hlavní rozváděč „Hotelový dům Rozsutec“ 
Projektová dokumentace řeší dodávku nového rozváděče, který bude připojen na stávající obvody. 
Součástí dokumentace bude dohledání jednotlivých vývodů a dopojení nově vzniklých-probíhající 
investice. Rozvaděč bude koncipován tak, aby jednotlivé vývody na topení bylo možné za pomocí 
řídícího systému spínat a regulovat spotřebu. 

 

Systémem řízení a kontrola stavu napájení topení a 10.ti „Chatových objektů“ 
Stávající systém ovládání vytápění v deseti chatách a dvaceti pokojích bude nahrazen centrálním 
řízením průmyslovým automatem, který bude umožňovat ovládání topení a základní kontrolu stavu 
systému napájení. Vizualizace bude zajištěna webserverem, který bude přístupný z lokální sítě, z 
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libovolného zařízení (PC, mobilní telefon s webovým prohlížečem). Řídicí systém bude umístěn v 
hlavní budově, ovládání topení v hotelové budově bude realizováno jednotkou distribuovaných I/O, 
připojenou k řídicímu systému prostřednictvím optického kabelu. Systém je navržen pro možné 
budoucí rozšíření, v rámci kterého může být doplněno měření teplot v různých částech objektu, 
měření energií, sběr stavů jistících prvků a podobně. 
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