


VÝPIS PRVKŮ

Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		<div> Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno		<div></div>	
MÍSTO STAVBY: Městský plavecký stadion Lužánky – Sportovní 486/4, 602 00 Brno			
ČÁST PD: D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT: 2xA4		
NÁZEV AKCE: CHLOROVNA – BAZÉN LUŽÁNKY	DATUM: 01/2023		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PRVKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_09	