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B Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku,

Opravou dotcené pozemKy se nachazeji mimo intravilan obce Zubii, Vv arealu stavajiciho
rekreacniho stfediska, je rovinny az mirn¢ svazity.

Rekreacni stfedisko se nachazi 850m severné od stiedu obce Zubii. Vzdalenost od zastavéného
uzemi obce zubii je 350m. Aredl je neoploceny, ze tii stran obklopeny lesnimi pozemky ve
vlastnictvi Obce Zubii. Ze zapadni strany je obklopeny mirné svazitymi plochami trvalého travniho
porostu. Areal rekreacniho stfediska obsahuje hlavni budovu, hotelovy diim, 10 chatek, sportovisté
a manipulaéni plochu. Areal je napajen ze stavajici sloupové trafostanice sousedici parcely 1157/1
v soukromém vlastnictvi dvou spoluvlastnikt. Trafostanice, kabelové trasy a rozvadéce se dotykaji
pouze vyse popsanych ploch.
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Areal rekreacniho stediska je dle uzemniho planu zastavénou oblasti.
e Lesni pozemky jsou zatiidény jako chranéna krajinna oblast I1.-IV. Zo6na, resp. pozemky
k plnéni funkci lesa.
e Travnaté plochy sousedici s rekrea¢nim stfediskem jsou zatfidény jako chranénd krajinna
oblast I1.-IV. Zéna, resp. zemédélsky pudni fond.
e Manipulacni plocha aredlu je zatfidéna do chranéné krajinné oblasti IL.-IV. Zony.



RS Zubfi, Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubfi
DOKUMENTACE PRO SPOLECNE POVOLENI (DUR + DSP)

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentacit

Vyména trafostanice a kabeld pro piivod stavajicich objektt je provadéno v ramci obnovy.
Rekonstrukce trafostanice a kabelovych tras neni v kolizi s izemnim planem.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani vizemi
Pro tuto stavbu nejsou pozadovany zadné vyjimky a tlevy.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii

Nejsou znamy podminky zdvaznych stanovisek dotcenych organt.

e) vyciet a zdvery provedenych priizkumit a rozboru (geologicky pruzkum, hydrogeologicky priizkum,
stavebne historicky priizkum apod.)

Jedna se o opravu trafostanice za vyménu za novy typ, nebyly provedeny prizkumy.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii
Stavajici areal je oddélen od souvislého zastavéného tizemi obce. Nachazi se v prostoru mimo
obytnou z6nu. Uzemi neprochazi pamatkovou rezervaci ani zaplavovym tizemim. Pozemek se
nenachazi v dobyvacim prostoru.

g) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

h) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové pomeéry v tizemi,

Stavba nema vliv na okolni stavby. Ochranné pasmo venkovniho vedeni se neméni. Realizaci stavby
nedojde ke zméndm v odtokovych pomérech v tizemi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin
Nebudou provadény demoli¢ni prace objektl. V rdmci vymény kabeldze a trafostanice budou
zhotoveny prostupy pro kabelové vedeni dovnité objektd. Trasa kiizujici komunikace nebo

zpevnéné plochy bude feSena protlakem nebo piekopem.

1) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych
k plnéni funkce lesa,

Nejsou potieba zabory zemédelského pidniho fondu ani pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.
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K) vizemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Do aredlu je umoznén piijezd po zpevnéné komunikace z obce Zubii. Touto komunikaci bézné
probiha zasobovani aredlu.

1) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Pro tuto stavbu nejsou znamy zadné souvisejici a podminujici investice

m) seznam pozembkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Obec: ZubFi [597147]
Katastralni izemi: Zubfi u Nového Mésta na Moravé [793736]
Parcelni ¢islo: 380/1, 369, 366, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379.
Vlastnik: STAREZ - SPORT, a.s., Kiidlovicka 911/34, Staré Brno, 60300 Brno
Obec: Zubii [597147]
Katastralni zemi: Zubfi u Nového Mésta na Moravé [793736]
Parcelni ¢islo: 1157/1

- Novotny Vladimir, €. p. 8, 59231 Zubii
Vlastnik: Senkyfik Bohuslav, ¢. p. 8, 59231 Zubii
Obec: Zubfi [597147]
Katastralni izemi: Zubfi u Nového Mésta na Moravé [793736]
Parcelni ¢islo: 744

Svoboda Libor, Drobného 1307, 59231 Nové Mésto na Moravé,

Vlastnik: Svoboda Michal, €.p. 178, 59233 Recice

Svobodova Marie, €.p. 58, 59231 Zubfii

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

Vznikne nové ochranné pasmo na parcele ¢. 380/1 kolem noveé umisténé kioskové trafostanice 0 velikosti
2 m od svislice objektu kioskové trafostanice. Soucasné vznikne nové ochranné pasmo kabelu VN
zabezpecujici dodavku elektrické energie do trafostanice o velikosti 1 m na kazdou stranu od svislice
povrchu kabelu.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavery
stavebné technickeho, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukct,

Jedna se o opravu trafostanice za vyménu za novy typ, nebyly provedeny pruzkumy.

b) ucel uzivani stavby,

V ramci opravy bude umisténa nova kioskova trafostanice blize k objektu na pozemku investora.
Kioskova trafostanice slouzi k napajeni areélu elektrickou energii z distribuc¢ni site.

C) trvala nebo docasna stavba,
Stavba bude umisténa trvale.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozZadavkii na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Neni feseno bezbariérové. Do kioskové trafostanice maji ptistup pouze kvalifikovani pracovnici.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organil,

Nejsou zndmy podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisiil),
Stavajici areal je oddélen od souvislého zastavéného tzemi obce. Nachazi se v prostoru mimo
obytnou z6nu. Uzemi neprochédzi pamatkovou rezervaci ani zédplavovym uzemim. Pozemek se

nenachdzi v dobyvacim prostoru.

Q) navrhované parametry stavby - zastavend plocha, obestaveny prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti apod.,

Umistény kiosek ma ptidorysné rozmeéry 1,9 x 2,3 m. Uvnitf jsou zakonceny kabely zabezpecujici
dodavku elektrické energie.

h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.,

Kiosek bude dodan jako vyrobek a umistén na piipraveny zéklad. Kabelové vedeni bude feseno
pomoci vykopl. Hospodareni s destovou vodou se nezméni.


https://www.zakonyprolidi.cz/print/cs/2006-499/zneni-20180101.htm?sil=1#f4394031
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1) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
K realizaci dojde mimo sezonu rekreacniho strediska. Zemni a ptipravné prace a pokladka kabelti
bude probihat pfed pokrytim aredlu snéhovymi srazkami. Montaz kabelového vedeni a venkovni
technologie mtize byt provadéna pfii teplotach nad 5°C. Ostatni prace, zejména elektroinstalacni
uvnitf objektd, mohou byt feSeny i v zimnich mésicich. Predpokladand Casova narocnost
realizace je 6 mésict.

J) orientacni ndiklady stavby.
Orientacni néklady stavby jsou piiblizn¢ 9 500 000K¢. Akce mtize byt rozdélena do vice etap.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavajici ochranné pasmo sloupové trafostanice VN je 7m. Stavajici ochranné pasmo stavajiciho
venkovniho vedeni je taktéZ 7m. Zménou umisténi trafostanice nedojde ke zméné stavajicich
ochrannych péasem.

V Gzemi se vyskytuji ochranné pasma dle zak. 458/2000 Sb. — energeticky zakon.
Stavajici ochranné pasmo venkovniho vedeni nad 1 kV a do 35 kV vcetné. Jde o plochu
vymezenou svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 7 m od krajniho vodice.
Kioskova trafostanice (noveé umisténd) se nachazi v ochranném pasmu lesa.

d) poloha vzhledem k zaplavovéemu vuzemi, poddolovanému vuzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi. Stavba se nenachazi v dobyvacim tizemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v vizemi,

Stavba nemad vliv na okolni stavby. Ochranné pasmo venkovniho vedeni se neméni. Realizaci
stavby nedojde ke zménam v odtokovych pomérech v uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Pti realizaci nevyvstanou zadné pozadavky na kaceni dievin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce
lesa (docasné / trvalé),

Prace bude realizovana Vv arealu rekreacniho stfediska nebude zadny plosny zabor ZPF a LPF.
Beéhem vykopu kabelové trasy bude vykopek uloZen liniové soubézné s trasou a po ulozena
kabelli a chranicek zasypan.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stdavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),

Stavajici misto sloupové trafostanice neni pfistupné z komunikace a je nutné se pfiblizit po trvale
zatravnéné ploSe. Nové misto kioskové trafostanice je pfistupné ze zpevnéné plochy v aredlu
rekreacniho stfediska pouzivané k zdsobovani hlavni budovy.
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i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Tuto stavbu nepodminuji zadné investice. Stavba bude realizovdna po ukonceni letni sezony

2022.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ieSeni
a) urbanismus - vzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Provadi se pouze oprava stavajiciho zafizeni za novy, vzhled uzemi se zméni, protoze bude
stanice piemisténa a provedena jako kioskova. Z otevien¢ho prostranstvi trvale zatravnénych
ploch bude odebrana konstrukce transforméatoru a bude situovana za hlavni budovu arealu.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné resent.
Bude pouzit prefabrikovany vyrobek trafostanice Vv betonovém skeletu s vnitini obsluhou.
B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Stavajici objekt je nevyrobniho charakteru. Dispozice se zméni, provozné je vyhodnéjsi kioskovou
trafostanici umistit za hlavni budovu blizko zpevnéné manipulacni plochy. Bude mozné pristupovat
k TS po komunikaci z obce za pomoci vozidel.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Zasady Feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetné
udajit o podminkdach pro vykon prdace osob se zdravotnim postizenim.

Opravend trafostanice bude umisténa s ohledem na vysku zpevnéné plochy. Jedna se o kioskovou
trafostanici, u které neni uvazovan bezbariérovy piistup.

B.2.5 Bezpecnost p¥i uZivani stavby

Do objektu trafostanice je umoznén vstup pouze kvalifikovanym osobam. V prostorach novych
rozvadéci NN v hlavni budové a hotelovém domé budou vyménény rozvadéce za nové v provedeni
oceloplechovych samostatnych skfinovych rozvadéca. Vstupy do téchto prostor budou opatieny
informa¢nimi bezpe¢nostnimi tabulkami.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektit
a) stavebni reseni,

Stavajici sloupova trafostanice bude upravena. V misté puvodniho transformatoru bude noveé
instalovan kabelovy svod. Misto ptivodniho kabelu NN bude do vykopu ulozen kabel VN a doveden
k mistu nove trafostanice. Vzdusna vzdalenost nové a stavajici trafostanice je cca 160 m. Nova
kabelova trasa méfi ptiblizn€ 200 m. Z nové trafostanice bude vykopovou metodou instalovan novy
kabel do hlavni budovy, hotelového domu a pfilehlych chat. Soucasné v téchto objektech bude
provedena vyména rozvadéci.
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b) konstrukcni a materialové resent,

Budou pouzity standartni materialy, ke kterym bude dolozeno prohlaseno shodé. Predpoklada se
uziti béznych stavebnich a elektrotechnickych materialti. V rdmci akce bude probihat manipulace
s vyrobky jako jsou: Kabely, chranicky, spojky, rozvadéce, kabelové prostupy, betonové vyrobky,
ocelové sloupy apod.

C) mechanicka odolnost a stabilita.

Navrh technického vybaveni feSen na zdkladé protokolu o uréeni vnéjsich vlivi. Nedochazi
k vystavbé novych obytnych objektd ¢i budov.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zaiizeni
a) technické reseni,

Stavajic ptivod a rozvody energie budou opraveny. V misté stavajici sloupové trafostanice bude
vytvoien kabelovy svod vedeni vysokého napéti. Novym kabelem bude trasa feSena do mista nové
kioskové trafostanice umisténé za hlavni budovu nové na pozemek investora.

Z nové¢ trafostanice bude vyvedena nova kabelaz do podruznych rozvadéct v hlavni budove,
hotelovém domé a chatich Do kabelovych tras budou instalovany chranicky pro strukturovanou
kabelaz.

b) vyéet technickych a technologickych zarizeni.

Kioskova trafostanice, kabelové vedeni VN, kabelové vedeni NN, kabelovy svod VN, rozvadéce
NN v jednotlivych objektech, opticka kabelaz, zemnéni

B.2.8 Zasady poZdarné bezpecnostniho ieSeni

Nové€ umisténa kioskova trafostanice je umisténa samostatné mimo obytné objekty. Kabelové trasy
budou vedeny v chranickaich a prostupy do objektd budou feSeny systémovymi prvky
protipozarniho feSeni. Prostupy Vv ramci mistnosti objektd budou taktéz oddé€leny kabelovymi
prostupy. Pozarn€ bezpecnostni feSeni neni feSeno v ramci tohoto projektu.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

V ramci opravy bude do nové kioskové trafostanice instalovan transformdtor mensiho vykonu
(400kVA) z diivodu snizeni ztrat. Soucasny transformator (630kVVA) bude odstranén.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostiedi
Zasady reseni parametru stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod., a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vzhledem k charakteru stavby nejsou feSeny pozadavky na pracovni prostiedi, stavba nebude v
dobé dokonceni realizace zdrojem prasnosti, vibraci, a nebo hluku pfesahujiciho hygienické
normy, po dobu vystavby vznikd pravdépodobnost lokalniho zvySeni prasnosti a hluku vlivem
pojezdu kolovych vozidel. Zhotovitel stavby je povinen omezit vliv na minimum.
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B.2.11 Zdsady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Nefesi se. Instalaci nedojde ke zhorSeni tohoto vlivu.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neftesi se. Instalaci nedojde ke zhorSeni tohoto vlivu.

C) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neftesi se. Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

d) ochrana pred hlukem,
Neftesi se. Instalaci nedojde ke zhorSeni tohoto vlivu.

e) protipovodnova opatreni,
Neftesi se. Stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi.

f) ostatni ucinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Stavba se nenachazi na poddolovaném tizemi.

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Dojde ke zméné odbérného mista elektiiny ze stavajici sloupové trafostanice na nové misto nove
instalované kioskové trafostanice za hlavni budovou. Zména odbérného mista je cca 160 m proti
puvodni pozici. Nove se odbérné misto nachazi na pozemku investora. Ostatni pfipojovaci mista se
nemeni.

b) pripojovaci rozmeéry, vwkonové kapacity a délky.
Jedné se o objekty nevyrobniho charakteru, vyménou rozvadécii se instalovany vykon spotiebicli
neméni. ZmenSenim vykonu instalovaného transformatoru dojde ke zmenSeni mozného
maximalniho odbéru a ke sniZeni ztrat.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho reseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V rdmci opravy trafostanice a rozvadécii se poméry pristupnosti nezmeéni.
b) napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Areadl je ptistupny pro kolova vozidla po zpevnéné komunikaci.
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c) doprava v klidu,

Aredl je ptistupny po zpevnéné komunikaci.
d) pési a cyklistické stezky.

Aredl je ptistupny po zpevnéné komunikaci.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy,

Neprobihaji zddné terénni upravy. Pouze vykopy pro ulozeni kabelti.
b) pouzité vegetacni prvky,

Zatravnéna plocha, kterou budou vedeny vykopy bude uvedena do ptivodniho stavu.
C) biotechnickd opatieni.

Netesi se.

B.6 Popis viivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) viiv na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba ma nevyrobni charakter a technologické zatizeni béhem svého provozu nevytvaii zadné
emise do okolniho prostiedi. Stavba v konecném disledku nebude mit negativni vliv na prostiedi.
Neni zdrojem znecist'ujicich latek, hluku, odpadni vody a komunéalnich odpadii.

Pti provadéni akce je nutno dbat na Cistotu vozidel opoustéjicich stavbu a dodrzovat dopravni trasy
urcené pro stavenisStni i mimostaveniStni dopravu. Po celou dobu vystavby je nutno dodrzovat
veSkerd nafizeni a predpisy o ochrané zivotniho prostfedi, platné hygienické a bezpecnostni
predpisy.

b) viiv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a zivocichii,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Oprava nema negativni dopad na krajinu. Neprobiha kaceni ani nova vysadba.
C) viiv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,
Nedochazi k zasahu do chranéného Gzemi.

d) zpiisob zohledneni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li

podkladem,
Z4dné podminky zavazného stanoviska nejsou znamy.

e) v pripade zaméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zdakladni parametry zpiisobu
naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.
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f) navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisii.

Bude zfizeno ochranné pasmo kioskové trafostanice (2 m) kabelu vedeni vysokého napéti (1 m) a
kabelu vedeni nizkého napéti.

V pripade, ze je dokumentace podkladem pro spolecné uzemni a stavebni rizeni s posouzenim vlivii na
Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace vlivii
zameru na zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkii z hlediska plnéni vukolii ochrany obyvatelstva.

Aredl rekreacniho stfediska neni oplocen, zamezeni vstupu neopravnénych osob do prostor
staveniSté bude feSeno zdbranami a informacnimi tabulemi. Energie a voda budou odebirany z
odbérnych mist pro stavajici objekt.

B.8 Zdsady organizace vystavby
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajistent,

V areélu je moznost napojeni na zdroj vody, elektrické energie. Zafizeni stavenisté bude umisténo
v arealu. Elektricka energie je dodavana skrze opravovanou trafostanici. B€hem piepojeni bude
areal bez dodavky el. Proudu a bude nutné vyuzit mobilni zdroje napajeni.

b) odvodnéni staveniste,

Stavenisté je odvodnéno vsakem do terénu, stavebni prace nemaji vliv na odtokové poméry.
V ptipad¢ plnéni vykopu vodou bude nutné zajistit od¢erpani.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Areadl je napojen na silnicni sit’. Zafizeni staveni$té bude umisténo v arealu.

Pii vlastni stavebni a montazni ¢innosti bude provozovatelem umoZznéno za uhradu zhotoviteli
napojeni na stavajici vodovodni fad, zdroj elektrické energie. Zhotovitel si zajisti méfeni odbéru
vody a elektrické energie.

d) vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavebni Upravy a vykopové prace nemaji vliv na okolni zéstavbu a odtokové pomeéry v tzemi

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
StaveniSté je umisténo uvnitt stdvajiciho aredlu, kam maji nepovolané osoby pfistup. PouZitim
mobilniho oploceni nebo jinych zdbran bude zabranéno pfistupu civilniho obyvatelstva na
staveniSté. V pribéhu stavby zhotovitel zajisti, aby béhem provadéni stavby (predevSim

demoli¢nich praci) byly hluk, vibrace a prasnost zdravi neohrozujici a vyhovujici pro dané prostiedi.
Béhem stavby nedojde ke kaceni dievin.
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f) maximdlni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

Stavba nebude mit nezddouci vliv na okolni provozy ani Zivotni prostredi.
Pti jakékoli dopravé v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochézelo ke znecisténi ani poskozeni
vefejné komunikace ani dalSich pozemku sousedicich se stavbou.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Neftesi se.
h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,

Odpad vznikly demoli¢nimi a stavebnimi pracemi neobsahuje azbest a neni kontaminovany oleji
ani nebezpecnymi latkami.

Bude demontovan transformator VN/NN o vykonu 630kVA. Pied demontézi bude nutné vypusténi
oleje do pfedem piipravenych nadob a odevzdan k likvidaci. O likvidaci zhotovitel prokazatelné

dolozi doklady.

Vznikly odpad bude rozttidén podle jednotlivych druhii a bude s nim nalozeno dle platné legislativy.
S veskerymi odpady bude nakladéno plné€ v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a to
vzdy prostfednictvim opravnénych osob. Nakladani s odpady bude plné fizeno dle vyhlasky ¢.
273/2021 Sb. Budou plnény podminky jednotlivych zafizeni pro nakladani s odpady (Zakladni
popisy odpadu, odbér vzorki odpadt apod.)

1) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,

Bude proveden liniovy vykop. Vykopek bude umistén vedle vykopu. Deponie zemin nebude
zfizena. Délka kabelové trasy VN je pfiblizné 200m. Délka vykopu pro NN kabelaz je ptiblizné
450m.

J) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbe,

Pti provadéni akce je nutno dbat na Cistotu vozidel opoustéjicich stavbu a dodrzovat dopravni
trasy urcené pro staveniStni i mimostaveniStni dopravu. Po celou dobu vystavby je nutno
dodrZzovat veSkera natfizeni a ptedpisy o ochran¢ Zivotniho prostiedi, platné hygienické a
bezpecnostni predpisy.

K) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Bezpeénost prace pri provadéni stavby

Podle ustanoveni §158 zakona ¢.183/2006 (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni patii odborné
vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych ¢innosti ve vystavbé. Zhotovitel musi podle §160
SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou
projektovou dokumentaci, musi dodrzovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné predpisy a
technické normy, dale musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, zivotniho prostredi
a bezpecnosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je pozadavek na
autorizaci prvofadym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem
s piihlédnutim k zakonu ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zdkonu ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
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podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci a k natizeni vlady ¢.136/2016 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich.

Pti soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavateli musi zadavatel stavby pted zahdjenim stavebni
¢innosti druhého a dalSich dodavatelti stanovit piislusny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveniSti (dale jen ,koordinator) v souladu s §14 zikona ¢.309/2006 Sb.
s ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho naro¢nosti na koordinaci a dale k tomu, zda stavba
podléha pozadavkiim na stavebni fizeni. V ptipadé, Ze budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota nebo poSkozeni zdravi (viz ptiloha 5 nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby urcen koordinator v realizaci stavby, zhotovitel
stavby provede, po dohod¢ se zpracovatelem planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
jeho aktualizaci.

Prace ve vyskadch mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavkll Natizeni vlady ¢.
362/2005 Sb.

Vzéajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zakotveny
V hospodarské smlouve.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu energetického
zafizeni a dodavatelé i1 jejich pfipadni subdodavatelé musi byt s t€émito podminkami prokazatelné
seznameni.

Pracovisté bude pisemné pfedano zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za provoz el. zafizeni, ktera
stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi piedpisy a normami. V ptipadé€ pozadavku na pazeni
vykopt bude kvalita pazeni podlozena statickym vypoctem.

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci musi byt vénovana zvlastni pozornost vseobecné
platnym ptedpisiim a normdm v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci vzhledem k moznosti
ptipadného urazu elektrickym proudem. Pied zahajenim stavebnich praci musi byt pfedem zhotoviteli
stavby zajiStény a vyznafeny vSechny podzemni inZenyrské sit¢ vedouci prostorem stavby. V piipadé
jejich existence musi tomu byt pfizpisobeny stavebni prace (napf. ruéni vykop) Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci musi byt dodrzovana v souladu se Smérnici rady ¢. 92/57/EHS z 06/1992, se znénim
zakona ¢. 309/2006 Sb., s ustanovenimi NV ¢. 101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 201/2010 Sb., 362/2005 Sb.,
375/2017 Sh.., 378/2001 Sb., 406/2004., 495/2001 Sh., 591/2006 Sb., s ustanovenimi vyhlasek ¢&.
405/2017 Sh. 268/2009 Sb. a dalsimi ustanovenimi pfidruzenych zakonti a vyhlasek v platném znéni.

Postup praci, zptisob organizace vystavby a dalsi souvisejici nalezitosti budou pro celou stavbu fesené
komplexn& po vybéru dodavatele. Casovy plan bude upiesnén ve Smlouvé o dilo na dodavku stavby,
kterou uzavte investor s dodavatelem stavby.

Problematiku BOZP fesi samostatné vypracovany plan BOZP, ktery je ptilohou projektu.

Zatizeni staveni§té si podle soucasnych zvyklosti bude zabezpeCovat zhotovitel stavby sam, pficemz si
nebude uplatiiovat Zadné pozadavky na objednatele.

Pti realizaci stavby je nutno uvazovat v ptipadé potieby s vybudovanim piejezdu pies kabelovy kanal
V misté stavajici komunikace.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Nefesi se. Aredl bude v dobé stavby mimo hlavni sezénu mimo provoz.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatren,

Neftesi se. Nepfedpokladaji se dopravni omezeni béhem stavby. Piekonavani komunikaci se
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provadi ,,bezvykopovou metodou* pomoci protlaki. V mistech kde neni mozné provést protlak
je mozné zvazit piekop. Navrh bude predlozen investorovi ke schvaleni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - provadeéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinkiim vnejsiho prostiedi pri vystavbé apod.,
Nefesi se. Piedpoklada se realizace pied napadenim sné¢hové pokryvky a za teplot vyssi nez 5°C.
Uchaze¢ se pied podanim nabidky seznami se stavajicim stavem rozvodt a do nabidky zahrne

zjisténé skuteCnosti. Tyto skutecnosti zapracuje do realizacni dokumentace, ktera je soucasti rozpoctu a
bude ptedlozena investorovi ke schvaleni pied zapocetim ptipravnych a realizacnich praci.

Pted montazi rozvadeéch je nutné ovetit piedpokladanou trasu dopravy rozvadéce na misto montéze.
Prostory se nachazi v suterénu. Je nutné rozvadéce transportovat po jednotlivych kusech, ne jako celek. U
rozvadéce v hotelovém domé plati stejné podminky. Dvete do technické mistnosti budou vybourany a timto
otvorem bude mozné provést transport rozvadéce. Otvor vznikly po vybourani dveti bude zazdén z divoda
vybourani pticky — dojde ke zvétSeni technické mistnosti o vedlejsi samostatnou mistnost se samostatnymi
dvetfmi.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.

Zacatek stavby:
- po ukonceni sezony rekreacniho stfediska, nejdrive 3.10.2022.

Realizace dila miize byt rozd€leno do vice etap. Rozd¢€leni na jednotlivé etapy budou konzultovany
s investorem.

V prvni etap¢ se predpokladaji prace na VN, dale vyména rozvadécia NN v hlavni budové, vymeéna
rozvadecu v hotelovém domé, opticka sit” a ¢ast fidiciho systému.

Ve druhé etapé€ se pfedpokladaji prace na NN. Predmétem bude ptipojeni chatek, vyména rozvadéct
V chatkéch, doplnéni fidiciho systému, vetejné osvétleni.

Dale dle Harmonogramu dohodnutého s investorem stavby.
B.9 Celkové vodohospodaiské rFeSeni

Nemeéni se.



