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1. Pifedmét dodavky

Pfedmétem dodavky je:

e Dodavka zafizeni vV poctu a provedeni dle bodu 3
e Montaz a zapojeni dle bodu 3

e Doprava a osazeni ha misto, véetné vyfizeni potiebnych povoleni pro dopravu nakladu dle
bodu 2
e dodavka materialu dle bodu ¢.4

Predmétem dodavky neni:
e Stavebni pfiprava (vykop a zdhoz jamy, uzemnéni)

2. Misto dodani
Zubfi u Nového Mésta ha Morave, Jasenka rekreacni stiedisko

49.5793969N, 16.1247419E
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3. Technicka specifikace

Po- | Mnozstvi

9 Oznaceni | Pristroj, zarizeni
lozka| celkem Js

Uzemnéni

Montdz nového rozvadéce zahrnuje
demontaz stavajicitho a montdz nového
uzemnéni.

Uzemnéni Hlavni budovy

100kg FeZn pasek 30x4mm
8ks Svorka zemniciho pasku
8ks Ochranny natér spojky
1kpl Zkousky, revize, protokoly
1kpl Ptivedeni do rozvadéce (svorky +vodic)

Uzemnéni Hotelového domu

50kg FeZn pasek 30x4mm

4ks Svorka zemniciho pasku

4ks Ochranny natér spojky

1kpl Zkousky, revize, protokoly

1kpl Pfivedeni do rozvadéce (svorky +vodic) EPS 4 A s krytem+CYA16

4. Tabulky a ochranné pomiicky
V obou ptipadech prostupu z budovy ven bude proveden pod urovni okolniho terénu bouranim nebo
jaddrovym vrtanim do zdéné konstrukce. Timto prostupem budou prochazet i kabely, chranicky kabeld a
optickych tras. Po instalaci budou prostupy oSetfeny protipozarné a proti vlhkosti.

5. Dokoncovaci prace

o Oznacovaci tabulky, stitky popis vodica
o Protipozarni prostup pod rozvadééem
. Osetfeni spoji zemnéni



