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Ved.projektant: Ing. David Kopečný Datum: Paré: 

Zodp.projektant: Ing. Jakub Mašek 06/2022 

Vypracoval: Ing. David Kopečný Číslo stavby: 

Číslo zakázky: 21-056 VZ-152-2021 

Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubří 
   

Příloha: 

PS-SO: IO 02 Rozvody NN    

 

Technická specifikace uzemnění RH 
Stupeň: 

D.2-02-10 Název: 
DUR+DSP 
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1. Předmět dodávky 

 

 

Předmětem dodávky je: 

• Dodávka zařízení v počtu a provedení dle bodu 3 

• Montáž a zapojení dle bodu 3 

• Doprava a osazení na místo, včetně vyřízení potřebných povolení pro dopravu nákladu dle 

bodu 2 

• dodávka materiálu dle bodu č.4 

 

Předmětem dodávky není: 

• Stavební příprava (výkop a zához jámy, uzemnění) 

 

2. Místo dodání 

Zubří u Nového Města na Moravě, Jasenka rekreační středisko 

49.5793969N, 16.1247419E 
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3. Technická specifikace 

 

Po- 

ložka 

Množství 

celkem 
Označení Přístroj, zařízení 

   Uzemnění 

   Montáž nového rozvaděče zahrnuje 

demontáž stávajícího a montáž nového 

uzemnění. 

 

     

   Uzemnění Hlavní budovy  

 100kg  FeZn pásek 30x4mm 

 8ks  Svorka zemnícího pásku 

 8ks  Ochranný nátěr spojky 

 1kpl  Zkoušky, revize, protokoly 

 1kpl  Přivedení do rozvaděče (svorky +vodič) 

    

   Uzemnění Hotelového domu 

 50kg  FeZn pásek 30x4mm 

 4ks  Svorka zemnícího pásku 

 4ks  Ochranný nátěr spojky 

 1kpl  Zkoušky, revize, protokoly  

 1kpl  Přivedení do rozvaděče (svorky +vodič) EPS 4 A s krytem+CYA16 

      

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

    

 

 

 

4. Tabulky a ochranné pomůcky 

V obou případech prostupu z budovy ven bude proveden pod úrovní okolního terénu bouráním nebo 

jádrovým vrtáním do zděné konstrukce. Tímto prostupem budou procházet i kabely, chráničky kabelů a 

optických tras. Po instalaci budou prostupy ošetřeny protipožárně a proti vlhkosti.   

 

5. Dokončovací práce 

• Označovací tabulky, štítky popis vodičů 

• Protipožární prostup pod rozváděčem 

• Ošetření spojů zemnění 

 

  


