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Demontaz
Zahrnuje demontdz stavajicich rozvadécu a zapraveni stavebnich otvort a
podkladd.
500m Taktéz bude demontovana stavajici kabelaz mezi hotelovym domem a hlavni
budovou (pouze kabelaz, kterou tento projekt nahrazuje/opravuje) Predevsim
se jedna o napajeci kabel hotelového domu a chat.
380m Dale bude provedena taktéz demontaz kabelaze z kabelového kanalu mezi
stavajicimi nefunk¢énimi rozvadéci NN.
Demontované rozvadéce:
10 ks Svorkova skiiii s odbo¢enim do chatky
10 ks Rozvodnice v chatce
1ks Rozvadéc piivodu - pole vypinace
1ks Rozvadé&¢ piivodu - pole méfeni proudu
1ks Rozvadéc piivodu - pole RM-3
1ks RB1
1ks RB2
1ks DT21
1ks ER - ELEKTROMEROVY
1ks RC
1ks RT12
1ks RK1
1ks RK2
1ks Napajeci RZ hotelového domu
1ks Uprava piivodniho ramu pod rozvadééem v hotelovém domé pro potieby

umisténi nového rozvadéce

Chaty

OSTATNI KABELY VE VYKOPU MUSI ZUSTAT FUNKCNI
Kabely je nutné ochranit pred poskozenim béhem vykopovych praci a
pokladky kabell a chranicek.

Bude provedena taktéz demontaz kabelaze z trasy mezi stavajicimi rozvadéci
napéjeni chatek.




