Ved.projektant: Ing. David Kopec¢ny | Datum: Paré:

Zodp.projektant: | Ing. Jakub Masek | 06/2022
S P E N D G Cislo stavby:

SPECIALIZED ENERGETIC COMPANY, 4.5. VypracovaI. Ing Dav'd Kopeény
Cislo zakazky: 21-056 VZ-152-2021
Stavba: Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubfi Pfiloha:

PS-SO: |03 Ridici systém

. Stuperi:
Nazev:  Technicka specifikace Ridiciho systému DUR+DSP D.2-03-03




1. Predmét dodavky

Pfedmétem dodavky je:

e Dodavka zafizeni v poctu a provedeni dle bodu 3
e Provedeni praci blize popsanych v bod¢ 4.

Predmétem dodavky neni:

e Stavebni piiprava (vykop a zahoz jamy, uzemnéni)
e Piipojeni vné&jsi kabelaze

2. Misto dodani

Zubfi u Nového Mésta ha Morave, Jasenka rekreacni stiedisko

v Bohdalec
o AD

49.5793969N, 16.1247419E

TriiStudné

\Bohufiov
N




3. Technicka specifikace

I Eiok-a N(I:';?ki:gi Oznaceni Pristroj, zarizeni
Etapa 1 HI. budova
1ks Analyzator NN s MODBUS TCP
1ks PLC 01 PLC facility managementu Napt. CPU 1511-1 PN
1ks DQ karta 32 vystupu
1ks DI karta 32 vstuptl
1ks PC (Dell 24", 15)
1kpl Webserver
1 licence SCADA Reliance Control Server 500DB
1 licence Reliance 4 Web Client, Reliance 4 Smart Client
1 licence Reliance SIEMENS driver
2 licence Thin client — pfistup pro web uzivatele
1 kpl Datové body pro reliance klienty
1ks Technologicky switch SFP 24 portli L2, Firewall Napt. CRS326-245+2Q+RM
1kpl Montazni ram Rack do rozvadéce
2ks SFP modul OPT Singlemode.
8ks SFP modul - RJ45 Eth.
1ks Etapa 2 Industrial Gateway — piistupova brana Napt. SECOMEA
S moznosti rozsifeni o SIM, ext anténa,
vzdaleny ptistup do PLC, servisni rezim.
1ks Etapa 2 Soumrakovy senzor pro VO, venkovni
24V, s kabelem a vyloznikem
1ks Podruzné méfeni spotieby verej. osvétleni
1ks ODF — 24 pozic pro optické kabely, pigtaily, LC-LC
1ks Vyvazovaci panel pro metalické propoje

V ramci etapy | bude switch umistén v RH1.3 a bude pfemistén do RH1.4 v ramci
etapy 2




Po- | MnozZstvi ‘. e e v
Y Oznaceni | Pristroj, zarizeni
lozka| celkem
Hotelovy diim
1ks Analyzator NN s MODBUS TCP Napt.
1ks PLC_02 PLC CPU 1214C Napi. 6ES7214-1AG40-0XB0
5ks DI karta 16 vstupt
7ks DO karta 16 vystupu
1ks Technologicky switch SFP 5 porti L2 Napt. CRS106-1C-5S, 5x SFP
1kpl Montazni ram Rack do rozvadécée
20ks SFP modul OPT Singlemode.
1ks ODF - DIN RAIL BOX — 4 pozice OPT, pigtaily, LC-LC
1ks Vyvazovaci panel pro metalické propoje
V ramci etapy 1 bude switch umistén
v RH2.2 a bude pfemistén do RH2.3
V ramci etapy 2.
Etapa 2 Chata ¢. 01 aZ chata ¢. 10
10ks PLC_03-13 | PLC CPU 1212C Napi. 6ES7212-1AE40-0XB0
10ks Rozsifujici modul Al 4-20mA/
10ks Din rail box — ukonc¢eni OPT kabelu, LC
10ks Senzor prostorové teploty 4-20mA, 0-35°C  Napt. NS 500 ABB
10ks Technologicky switch SFP Napt. MIKROTIK RB960PGS
10ks SFP modul OPT Singlemode.
Ostatni
1kpl Zprovoznéni, nastaveni a
naprogramovani az do faze funk¢niho
systému s vyzkouSenymi funkcemi.
2ks Manual k obsluze.




4. Programovani PLC

Pii programovani bude zohlednéno:

Hlidani ¢tvrthodinového maxima

Funkce stavajiciho rozvadéce kompenzace v ptipadé nevhod. char. odbéru

Hlidani rezervované kapacity v jednotlivych obdobich béhem roku

Stav jisticich prvkil napajeni (bojlery, ptimotopy, akumulacni kamna, elektrické zebtiky)
Pristup k webserveru z prohlizece odkudkoli z mista dostupného internetu

Piistup pro alespon 2 osoby soucasné — 2 licence

Zpusob provedeni softwarové ¢ast bude provedeno s diirazem na snadnou rozsifitelnost
Spinani vetejného osvétleni na zakladé harmonogramu a soumrakového ¢idla.



