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Technicka zprava 102 — Kabelové vedeni NN

1 Ukel a rozsah projektu

Predmétem této akce je oprava sloupové trafostanice umisténim nové kioskové trafostanice.
Stavajici transfostanice je stara a nezaruCuje bezpeény provoz. V ramci projektu jsou
v aredlu vyménény a doplnény kabely NN, hlavni rozvadéte NN, datové a komunikacni
kabely a prvky fidiciho systému pro fizeni vytapéni objektl. V ramci opravy budou do
vykopi pfiloZzeny mikrotrubickové chranicky pro optickou sit’ a chrani¢ky rezervni pro
navazujici akce. V ramci realizace akce bude do vykopt polozena nova kabelaz pro VO,
budou umistény nové sloupy a svitidla.

1.1 Nazev a misto stavby

Nazev stavby: ,Oprava trafostanice a rozvoden RS Zubti*

Misto stavby: JASENKA rekreac¢ni stiedisko Zubfi, Zubfii 57, 592 31,

Zubii u Nového Mésta na Morave [793736].

Investor: STAREZ-SPORT, a. s.

Kiidlovicka 911/34
603 00, Brno

ICO 26932211
DIC CZ26932211

1.2 Podklady pro zpracovani

ptislusné CSN

pozadavky investora

fotodokumentace potfizena pti obhlidce staveniste
zapisy z jednani

podklady od vyrobcii

vykresova dokumentace z pasportizace staveb
smlouva o dilo

projektova dokumentace nového veiejného osvétleni RS Zubii (Ing. Cidecky, TSB, a.s.,
2020)

1.3 Clenéni a rozsah zarizeni

Inzenyrsky objekt ,,104-Osvétleni arealu a sportovisté sestava z jednoho celku a nema dalsi
¢lenéni.

Pifedmétem tohoto objektu je:

Reseni zapinani vefejného osvétleni pomoci nové instalovaného PLC.

Napajeci kabelaz - kabely jsou prevzaty z projektu verejného osvétleni RS Zubti (Ing.
CiSecky, TSB, a.s., 2020).

umisténi sloupii VO dle vyty€eni v projektu vefejného osvétleni RS Zubii (Ing.
CiSecky, TSB, a.s., 2020).

nova svitidla dle technickych parametrti uvedenych v projektu vetejného osvétleni RS
Zubii (Ing. CiSecky, TSB, a.s., 2020) nebo lepSich parametrii ve prospéch investora.
Dolozeno vypoctem osvétleni pro novy typ svitidel.
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Zubfi Technicka zprava 102 — Kabelové vedeni NN
- SdruZeni a optimalizace vykopovych praci - do spole¢ného vykopu 102.

- Reseni spinani dle soumrakového senzoru, méteni spotieby VO.
- Nové betonové zaklady sloupli a uzemnéni.

Piedmétem tohoto objektu nejsou rozvadéce hlavniho rozvodu NN, zakomponovani do
fidiciho systému natapéni, objekt trafostanice ani kabely vysokého napéti.

1.4 Souvisejici stavebni objekty

Tento inzenyrsky objekt navazuje na ,,102-Rozvody NN“KabelaZz je v maximalni mife
uloZena do jednoho vykopu z divodu minimalizace mnozstvi vykopu.

1.5 Oznaceni siti
Napajeci soustava 3/PEN AC 400/230 V, 50Hz, TN-C-S

1.6 Druh prostredi a kryti

Druh prostfedi dle smyslu CSN 33 2000-5-51 ED.3 je feSen v protokolu vngjsich vlivi,
ktery tvofi samostatnou piilohu projektové dokumentace. Uvazujeme vnéjsi prostiedi
odpovidajici umisténi pfipojkovych skiini chat.

1.7 Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku

Ochrana je provedena ve smyslu normy CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61936-1 a to:

o u zivych ¢asti polohou, zdbranou, krytim

o u nezivych ¢asti soustavy 3/N/PE AC 400/230 V, TN-C-S — samoc¢innym
odpojenim od zdroje

o zvysena ochrana ve smyslu CSN - ochrannym pospojovanim

o dale pouzitim zatizeni tfidy ochrany 2
1.8 Souvisejici normy a predpisy

Projekt je zpracovan dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN EN 61936-
1 a dalSich norem piidruzenych.

CSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

CSN 330360 ed.2  Mista ptipojeni ochrannych vodiét na elektrickych predmétech
(6.2014)

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost -
Ochrana pted nadproudy (12.2010)

CSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-442: Bezpecénost -
Ochrana instalaci nizkého napéti proti docasnym piepétim v dusledku zemnich poruch v
soustavach vysokého napéti (12.2012)

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpe¢nost -
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Ochrana pted napét'ovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

CSN EN 50522 Uzemiiovani elektrickych instalaci AC nad 1 kV (12.2011)

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
ohrozeni zivota (1.2012)

CSN EN 60947-7-2 ed. 3 Spinaci a fidici pfistroje nizkého napéti - Cast 7-2: Pomocna
zafizeni - Svorkovnice pro ochranné médéné vodice (3.2010)

CSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Souéasti systémt ochrany pied bleskem (LPSC) - Cast 2:
Pozadavky na vodice a zemnice (12.2018)

CSN EN IEC 62561-7 ed. 2 Sou¢asti systémil ochrany pied bleskem (LPSC) - Cast 7:
Pozadavky na smési zlepSujici uzemnéni (12.2018)

CSN EN 50310 ed. 4 Soustavy pospojovani pro telekomunikace v budovach a jinych
stavbach (2.2017)

TNI 370606 Mechanické spojovani hlinikovych vodi¢i a hlinikovych vodict s
meédénymi vodici (10.2007)

CSN EN 10088-1 Korozivzdorné oceli - Cast 1: Piehled korozivzdornych oceli (4.2015)
CSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (10.2021)

CSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace
(12.2021)

CSN EN 13201-1 ( 36 0455 ) Osvétleni pozemnich komunikaci — Vybér t¥id osvétleni
CSN EN 13201-2 ( 36 0455 ) Pozadavky

CSN EN 13201-3 (36 0455 ) Vypocet

CSN EN 13201-4 ( 36 0455 ) Metody méfeni

CSN 34 8340 Osvétlovaci stozary

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostori — Cast 3:
Venkovni pracovni prostory.

2 Technické reseni — charakteristika

2.1

Stavajici sloupy VO na sportovisti nebudou demontovany, pouze svitidla budou nahrazena
novymi dle ptilozeného vykresu. Budou vyuzity podklady z jiz zpracované projektové
dokumentace nového vetejného osvétleni ,,RS Zubii (Ing. Cisecky, TSB, a.s., 2020)* a &ast z
nich bude aktualizovana dle soucasnych pozadavki investora.

Technické FeSeni — Demontaze
Bude provedena demontaz zatizeni, rozvadéci a kabelaze dle vykresu demontazi 102.
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Technicka zprava 102 — Kabelové vedeni NN
Technické FeSeni — ovladani a Fizeni a méreni
Kazda ze tii vétvi verejného osvétleni bude samostatné ovladatelna pomoci PLC vystupu.
Ovladani bude feSeno pomoci stykace spinaného pomocného elektronického relé pro oddéleni
obvodu. Ovladani je feSeno pomoci prohlizece libovolného zatizeni a piihlaseni
k webserveru.

Spotieba energie vefejného osvétleni bude méfend podruznym elektromérem s vystupem
RS485 nebo Profinet pro moznost implementace dat do RS.

Technické FeSeni — napajeni VO

Pivodni feSeni napajet samostatny zapinaci rozvadé¢ bude nahrazeno feSenim pfimého

spinani vystupu kazdé vétve z rozvadéce.

Na vstupu vétve vetejného osvétleni do rozvadéce bude osazen svodi¢ prepéti s odolnosti
proti pfimému uderu blesku.

Technické FeSeni — kabelova trasa

Kabely a chranicky pro vetejné osvétleni budou piilozeny do otevienych vykopt v ramci 102
—rozvody NN.

Technické FeSeni — osvétleni sportovisté

Osvétleni sportovisté je tvofeno 4 osvétlovacimi body napajenymi ze samostatné vétve.
Podpérné konstrukce nepodléhaji vyménég. V ramci tohoto inzenyrského objektu bude feSena
pouze vymena svitidel a pfivodniho kabelu k prvnimu svitidlu.

Technické FeSeni — betonové zaklady

Provedeni dle dokumentu a ptiloh — Standardy vetfejného osvétleni mésta Brna (2017).

Uzemnéni

V ramci vymeény zafizeni vetejného osvétleni bude provedeno nové uzemnéni. Do vykopt
bude polozen zemnici pasek Fe-Zn. Ve vykopech budou polozeny zemnici pasky/kulatiny pro
uzemnéni sloupt VO.

Tato ¢ast PD tesi pouze uzemnéni sloupti vefejného osvétleni. Ostatni uzemnéni zastava
stavajici.

Provedeni uzemnéni bude vyhovovat platné legislativé aktudlnim normam a legislativé. Viz
kapitola 1.8.

Demontaz

Bude provedeno demontovani stavajiciho zatizeni vefejného osvétleni. Stavajici napajeci
kabely budou vyménény. Odkryta nefunk¢ni a poskozena kabelaz bude demontovana.

Kabelaz

Jedna se o napijeci kabely ulozené v ochrannych trubkéch dle vzorovych tfezii. Provedeni
technologie musi odpovidat CSN EN 60445 ED.5. - Zakladni a bezpeénostni zasady pro
rozhrani ¢lovek-stroj, zna€eni a identifikaci - Identifikace svorek pfedméti, koncl vodict a
vodict. Kabely v chranickach jsou ulozeny ve spolecnych vykopech dalsich inzenyrskych
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objektu této projektové dokumentace.

2.10 Specifikace stoZzaru
Dle CSN EN 40-2, 40-3-1 a7 40-3-3, 40-5.

Predmét:

Rozméry:

Dvifka:

Namahani:

Kryti:
Napli:

Sadovy bezpaticovy konicky stozar, varianta Brnosvitidlo ve vySce 5 m nad
terénem

Spodni diik vné&jsi pramér 133/4 mmCelkova délka 6000 mm, z toho hloubka
vetknuti do zemé& 1000 mmvrchol ukoncen ditkem d=60 mm

400x100 mm, spodni okraj 600 nad terénemKabelové vstupy 150x70, spodni
okraj 500 pod terénem, orientace totozna s dvirkyVné&jsi uzemnéni M10, 200
mm nad terénem

od sadovych svitidel 1x reklama FLEX 800x1200 mm, 19 kg, spodni hrana 1
200 mm od terénupro ref.rychlost vétru 25m/s, kategorie terénu III,Def.tfida
max. 6%, tfida parc.souc.zatizeni Apasivni bezpecnost se nepozaduje ( tfida 0
dle EN 12767)

dvifek min IP3X

Upevilovaci body pro GURO EKM (NIDAX po celé vysce dvifek)Vnifni
uzemilovaci praporec s d=8,5 mmVné&js$i uzemnéni M10, nerez Sroub. Zdmek
u dvifek s bezpecnostnim Sroubem MS, ¢ockova hlava na vrtany Inbus

Povrchova uprava: Zarové zinkovano oboustranné min 0,08 mm, dle DIN 50976, natér

RAL6002. Nerezovy zemnici Sroub

Vyrobni §titek: trvanlivy, nezdemontovatelny, obsahujici udaje :ndzev vyrobcenebo jeho

alikvétni nahradacislo certifikatutyp stozaruodolnost proti vodorovnému
zatiZenipasivni bezpecnost

Doprovodna dokumentace v ¢estiné: Navod na montéaz, obsluhu a drzbu, materidlovy list s

vyznacenim chemického slozeni Si v oblasti 0,12-0,3%

3 Ochranna pasma inZenvrskvych siti

V prostoru stavby se nachéazeji OP, ktera bude zhotovitel respektovat pfii realizaci:
* OP kabelového vedeni NN a VN
Je 1 m od osy kabelu na kazdou stranu podle zakona 458/2000 Sb. § 46. V lesnich prisecich
je ochranné pasmo rovnéz 1 m.
* OP SEK (sité el. komunikaci)
Je 1,5m od osy kabelu na kazdou stranu podle zdkona 151/2000 Sb. § 92.
* OP komunika¢niho vedeni
Je 1,5m od osy kabelu na kazdou stranu podle zékona 127/2005 Sb. § 102.
* OP vodovodnich a kanal. fadti
Je 1,50m na ob¢ strany od pudorysu potrubi do DN 500, nad DN 500 je 2,50 m - podle
zakona 274/2001 Sb. § 23.

4  Manipulace se zarizenim obsahujicim provozni kapaliny

Nedochazi k manipulaci s takovymi zatizenimi.
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5 Doprava pristroju

Pro dopravu pfistroji se pfedpokladdd jizda po dopravnich cestach. Piistup do rozvodny
hotelového domu je limitovan Sitkou dveii 810 x 1940mm. RHI je umistovano V suterénu a
musi byt pouzity rozvadéce Sitky 600mm.

6 Pozadavky na dodavatele stavby

Predpoklada se, ze ucastnik vybérového ftizeni je odborné zplsobild stavebni a
elektromontazni firma, a proto je odpovédnosti Ucastnika vybérového fizeni, aby presné
stanovil rozsah praci na zékladé ptilozené dokumentace. V piipadé chyb¢jicich informaci v
projektové dokumentaci je plnou odpovédnosti zhotovitele doplnit informace vlastnimi
znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit kompletni nabidku bez pozdéjsiho
narokovani jakychkoliv vicepraci.

Béhem stavby musi byt zajisténa soucinnost vSech zicastnénych stran. Pfed zapocetim praci
musi byt dodavatelem vypracovan a provozovatelem schvalen podrobny harmonogram
praci, potieb mechanismi a vypinani siti, ktery zpracuje generalni dodavatel stavby.
Dodavatel stavby déle zajisti na vlastni ndklady dozor na stavbé dle pozadavkl vyhlasky o

odborné zpusobilosti v elektrotechnice ¢. 50/1978 Sb. v aktualnim znéni a tyto naklady
promitne do cenové nabidky na provedeni dila.

Dokumentace byla zpracovana dle dostupnych podkladd. V ptipad¢ zjisténi jakéhokoliv
nesouladu se skuteCnosti na stavbé napt. zvySené mnozstvi demolic ¢i vykopané zeminy
musi zhotovitel jesté pred odstranénim tohoto materialu tuto skutecnost neprodlené oznamit
investorovi a projektantovi.

Veskeré stavebni a technologické konstrukce, které budou zahrnuty zeminou (napf. osazeni
zakladovych patek, uloZeni chranicek, sestaveni kabelovych kanali, provedeni uzemmovaci
sit¢ atd.) musi zhotovitel, pfed jejich zakrytim prokazatelné¢ odsouhlasit se zastupcem
investora a projektanta a zhotovit fotodokumentaci pted zahozem.

Piipadné pracovni stroje, mechanismy, leSeni apod. zajist'uji jednotlivi dodavatelé stavby
nebo generalni dodavatel dle potieby.

7 Udaje BOZP

Podle ustanoveni §158 zakona ¢.183/2006 (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni
patii odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych ¢innosti ve vystavbe.
Zhotovitel musi podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu
v souladu s rozhodnutimi a s ovéfenou projektovou dokumentaci, musi dodrzovat obecné
technické pozadavky na vystavbu 1 jiné piedpisy a technické normy, dale musi zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe¢nosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je
pozadavek na autorizaci prvofadym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno
smluvnim vztahem s pfihlédnutim k zakonu ¢€.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zdkonu
¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préaci a
k nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na staveniStich. Pracovnici budou s platnymi pfedpisy prokazatelné
seznameni, zvlaste s predpisy platnymi v provozu investora.

Zhotovitel s zavazuje, ze bude respektovat a dodrzovat podminky dohodnuté s investorem,
normu CSN EN 50 110 — 1 ED3, a ze disponuje vSemi nezbytnymi prostiedky potfebnymi
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k provedeni dila. Bezpe€nost prace a pfipadné specialni pracovni postupy budou
samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.

Ucastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich ptedpisu vztahujicich
se k zajisténi bezpecnosti prace. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci je uveden ve
slozce ostatni pfilohy.

Pti soub¢hu stavebnich praci dvou a vice dodavatelii musi zadavatel stavby pied zahdjenim
stavebni ¢innosti druhého a dalSich dodavatelt stanovit pfislusny pocet koordinatort
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen ,.koordinator*) v souladu s §14
zakona €.309/2006 Sb. s ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti stavby a jeho naro¢nosti na
koordinaci a déle k tomu, zda stavba podléha pozadavkiim na stavebni fizeni. V piipad¢, ze
budou na staveniSti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému
ohrozeni zZivota nebo poskozeni zdravi (viz ptfiloha 5 natizeni vlady ¢.591/2006 Sb.) bude
Vv ptipad¢, Ze nebude zadavatelem stavby urcen koordinator, zhotovitelem stavby pravidelné
aktualizovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Prace ve vyskach mohou byt provadény pouze za podminky dodrzeni pozadavki Nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb.

Vzijemné vztahy, zadvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ti€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud
nejsou zakotveny v hospodaiské smlouve.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
energetického zafizeni a dodavatelé i1 jejich pfipadni subdodavatelé musi byt s témito
podminkami prokazatelné seznameni.

Pracovisté bude pisemné pfeddno zhotoviteli zastupcem osoby odpovédné za provoz el.
zafizeni, kterd stanovi podminky pro provadéni prace.

Vykopy budou provadény v souladu s pravnimi pfedpisy a normami. V piipadé poZzadavku
na pazeni vykopi bude kvalita pazeni podloZena statickym vypoctem.

8 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi a nedojde ke zhorSeni vlivil instalace
na Zivotni prostfedi. Zhotovitel zajisti, Ze s odpady vzniklymi pfi realizaci bylo nakladano

pln€¢ v souladu se zdkonem ¢&. ¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni vyhradné
prostiednictvim opravnénych osob.

Vznikly odpad bude roztfizen podle jednotlivych druhii a bude s nim naloZeno dle platnych
predpisi. Za naklddani se vzniklymi odpady pii realizaci stavby odpovida dodavatel
stavebnich praci jako jejich ptivodce.

9 ProtipoZarni ochrana

Vymeénou kabeldze a doplnénim novych kabelil nevznikaji zhorSujici dopady do pozarné
bezpecnostniho feseni. Kabely jsou doplnény pievazné do stavajicich prostupt které budou
noveé pozarné utésnény. V ptipadé novych prostupi bude provedeno systémovymi prvky
protipozarnich ucpavek s dolozenim certifikace a pottebnych dokladd dle investora.
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10 Zakladni montaZni postupy

Montéz ptistrojt, kabeldze a uzemnéni provede vybrana montdzni organizace dle platnych
CSN a pokynt vyrobct.

11 Zakladni pracovni pokyny

Po ukon¢eni montaznich praci se provedou komplexni zkousky zafizeni v¢. ochran a jisténi
a navaznosti na fidici systém.
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