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Č MJ Množství

1 kus 1,00
2 kus 1,00
3 kus 1,00

4 kus 1,00

5 kus 1,00

6 sada 1,00

7 kus 1,00
8 kus 1,00
9 kus 1,00
10 sada 1,00
11 kus 1,00
12 kus 1,00
13 kus 1,00
14 kus 1,00

15 m2 3,10
16 m2 3,10

17 m 6,00

18 m 1,00

19 t 0,01
20 t 0,01

21 m 1,00
22 m 3,50
23 m 4,50

24 kus 2,00

25 t 0,00
26 t 0,00

27 m 1,00
28 m 1,00
29 kus 2,00
30 kus 1,00
31 kus 1,00
32 t 0,00
33 t 0,00

34 m 10,00
35 m 4,00

36 kus 1,00

37 kus 2,00
38 kus 2,00
39 kus 2,00

Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2
Demontáž kotlů ocel.poloautomat. do 185 kW

Kotelny
Hadice napouštěcí pryžové
Montáž hadice pro chem. roztoky a oleje, 20 x 5, odpad od změkčovače
Neutralizační box s granulemi pro nerezový výměník, pro výkon do 500kW, včetně montáže
např.BRILON NEUTRAKON 500/100
Vypouštění vody z kotlů samospádem do 10 m2

Příplatek za zhotovení přípojek D 63 x 8,6 mm
Kohout vodovodní, kulový, DN 50, včetně montáže
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 50, včetně montáže
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 500 m

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 500 m
Vnitřní vodovod
Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 63 x 8,6 mm
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm

Vnitřní kanalizace
Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm, včetně montáže, (odvodnění od pojistných ventilů)
Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm, včetně montáže (odvodnění kondenzátu)
Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou
Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm, včetně montáže, Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou
uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav,pro odvodnění pojist.vent.

Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá

Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 60 mm (např.  MIRELON PRO) (v PK za kotli)

Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm (např.  MIRELON PRO) (v PK u TUV1)

Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 500 m
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

Funkční zkouška dopouštění a alarmů, uvedení do provozu
Předání a protokol o nastavení (nastavené meze, hystereze, test alarmů)
Izolace tepelné
Odstranění stávající tepelné izolace

Montáž panelového přístroje do dveří/čela rozvaděče vč. výřezu a uchycení
Montáž a připojení snímače tlaku na stávající odběrné místo vč. těsnění
Elektroinstalace a zapojení (napájení, signál snímače, relé výstupy dopouštění + alarm)
Úprava a doplnění značení vodičů/svorek a popisů v rozvaděči
Nastavení spínacích tlaků a hystereze dopouštění

Likvidace/odvoz demontovaných zařízení (elektroodpad)

Dodávka panelového digitálního regulátoru/indikátoru tlaku (vstup 4–20 mA/0–10 V, min. 2× relé)

Dodávka snímače tlaku pro topný systém, rozsah 0–6 bar, výstup 4–20 mA, připojení dle
stávajícího stavu
Dodávka montážního a spojovacího materiálu (svorky, dutinky, průchodky, popisky, těsnění,
redukce)

Rozměry
Oprava plynové kotelny
Všeobecné konstrukce a práce
Demontáž stávajícího panelového přístroje COMET (indikace/regulace tlaku)

Nastavení ochranných funkcí (max. doba dopouštění/timeout, alarm poruchy snímače)

Zkrácený popis

Soupis prací a dodávek
Název
stavby:

Lokalita:

Oprava plynové kotelny, Srbská

Srbská 47a, 612 00 Brno-Královo Pole

Demontáž stávajícího snímače tlaku topného systému



40 kus 1,00
41 kus 1,00
42 kus 2,00

43 kus 2,00

44 kus 4,00
45 kus 1,00
46 kus 2,00
47 kus 2,00
48 kus 1,00
49 kus 2,00
50 kus 1,00
51 kus 4,00
52 kus 1,00
53 kus 1,00
54 kus 1,00
55 t 3,50
56 t 3,50

57 soubor 1,00

58 ks 1,00

59 ks 1,00

60 ks 2,00

61 kus 4,00
62 soubor 4,00

63 ks 1,00

64 kus 1,00
65 soubor 1,00

66 ks 1,00

67 soubor 1,00
68 soubor 1,00
69 kus 1,00
70 kus 1,00
71 soubor 6,00

72 ks 1,00

73 ks 1,00

74 kus 1,00
75 t 0,55
76 t 0,55

77 m 6,00
78 m 6,00
79 m 6,00
80 m 3,00
81 m 3,00
82 m 3,00
83 sada 1,00
84 m 5,00
85 t 0,17
86 t 0,17

87 kus 4,00
88 kus 2,00
89 kus 11,00

Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m
Armatury
Kohout kulový DN50, včetně montáže (topná voda)
Ventil zpětný DN50, včetně montáže (PK - topná voda za kotli)
Demontáž armatur se 2závity do G 2

Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN32 (PK napojení plynu)
Tlaková zkouška potrubí  DN32 (PK napojení plynu)
Příprava pro zkoušku těsnosti
Demontáž spalinové cesty
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

Rozvod potrubí
Demontáž potrubí z hladkých trubek DN50 (PK u kotlů napojení)
Potrubí hladké bezešvé DN50 (PK u kotlů napojení)
Tlaková zkouška potrubí  DN 50 (PK u kotlů napojení)
Demontáž potrubí z hladkých trubek DN32 (PK napojení plynu)

Teplovodní doplňovací soustave se solenoidovým ventilem, DETO TDS1 vstup/výstup G 1/2", ke
změkčovači G 3/4"; cívka 230 V/50 Hz; vodoměr+manometr,

Demineralizační patrona DETO PATRONA MIXBED MBP 0835, MAX. OBJEM NÁPLNĚ 25 LITRŮ

Montáž úpravny vody a doplňování do systému
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m

Montáž nádoby expanzní tlakové 140 l
Demontáž nádrže tlakové do 300 litrů
Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l
Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l
Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32

Cirkulační nerezové čerpadlo, DN40, Hmax 6,0 m, PN10 (např.GRUNDFOS MAGNA1 40-60 F N)

Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40
Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40
Expanzní membránová nádoba, V = 140 L, PMAX = 6 BAR, P0 = 1,5 BAR, TSOUS = 120 °C
(TPROV = 70 °C, TMIN = -10 °C), PŘIPOJENÍ R 1",

Demontáž úpravny vody a doplňování vody
Oběhové čerpadlo ÚT SO 01 HLAVNÍ BUDOVA, DN32, Hmax 6,0 m, Qmax 9,0 m3/h, PN10 (např.
GRUNDFOS MAGNA1 32-60)
Oběhové čerpadlo u nádrže ozn.TUV 1, DN32, Hmax 4,0 m, Qmax 7,5 m3/h, (např. GRUNDFOS
MAGNA1 32-40)
Oběhové čerpadlo u kotle, DN32, Hmax 6,0 m, Qmax 3,5 m3/h, PN10 (např. GRUNDFOS
ALPHA1 GO 32-60 180)
Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 32

Komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá
Uvedení do provozu kaskády plynových kotlů - Thision/Trigon L Plus 120
Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m
Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m
Strojovny

Univerzální sada sdružených odvodů spalin pro kaskády kotlů DN200-110
Trubka DN200 x 1000 mm
Koleno s kontrolním otvorem PP DN200 x 87°
Trubka DN200 x 2000 mm
Patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS

Stacionární kondenzační kotel 127 kW, 2 výměníky, 6 bar, např. TRIGON L PLUS 120 EU 20%
H2
Redukce M DN40 redukce 2˝ x 1 1/2˝ AG/AG
TH/TR L Plus - čidlo MTO T10 10 kOhm, pro Thision / Trigon L PLUS
Magnetický filtr nečistot a vzduchu max. 10 bar, max. 120°C , Clean Smart 2˝
Centrická přechodka DN110/100, s hrdlem DN110

Odmontování kouřovodu
Demontáž stávajícího kouřovodu
Redukce M DN25 redukce 1 1/4˝ x 1˝ AG/AG



90 kus 2,00
91 kus 3,00
92 kus 2,00
93 kus 2,00
94 kus 1,00
95 kus 1,00
96 t 0,07
97 t 0,07

98 soubor 1,00
99 m2 10,00
100 m2 1,50
101 m2 10,00
102 m2 10,00
103 soubor 1,00
104 soubor 1,00

105 m2 30,00

106 kus 1,00

107 hod 2,00
108 soubor 1,00
109 soubor 1,00
110 hod 4,00
111 soubor 1,00

112 soubor 1,00
113 soubor 1,00
114 soubor 1,00
115 soubor 1,00
116 soubor 1,00
117 kus 1,00

118 m2 6,60
119 m2 6,60
120 m 10,00
121 m 4,00

122 m 1,20

123 m 1,20

124 m 1,20

125 t 0,12
126 t 0,12

127 m 3,60
128 m 2,40
129 m 1,20
130 m 3,60
131 kus 3,00
132 kus 2,00
133 kus 1,00
134 kus 1,00
135 t 0,00
136 t 0,00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

Kotelny

Kohout vodovodní, kulový, DN 15, včetně montáže
Kohout vodovodní, kulový, DN 32, včetně montáže
Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN32
Filtr, vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, DN15
Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 500 m

Vnitřní vodovod
Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm
Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 40 x 5,5 mm
Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 mm

Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm (vodovod CIR od ohřívače, provozní
budova)
Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm (vodovod SV od ohřívače, provozní
budova)
Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm (vodovod TV od ohřívače, provozní
budova)
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Příplatek zvětšený přesun, izolace tepelné do 500 m

Izolace tepelné
Odstranění stávající tepelné izolace
Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá
Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm (topná voda DN32 v provozní budově)
Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm (topná voda DN25 v provozní budově)

Zkoušky a revize
Provozní řády
Požární hlídka po dokončení svařovacích prací včetně dodávky požárních prvků
Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy
Oprava ohřevu TV v provozní budově

Mimostaveništní doprava
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Provozní vlivy
Provoz objednatele

Ostatní položky práce
Zaškolení obsluhy
Proplach systému
Napuštění vody do systému
Odvzdušnění otopné soustavy

Úklid, likvidace odpadu, ochrana okolních zařízení
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách
Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky
Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy

Mechanické očištění povrchu St2/St3 + odmaštění (celý rozsah R+S)
Lokální tryskání povrchu Sa 21 (silně zkorodovaná místa)
Nátěr – epoxidový antikorozní primer 2× (DFT celkem ? 120 µm)
Nátěr – polyuretanový email 1× (DFT ? 60 µm)
Kontrola tloušťky DFT (min. 180 µm), drobné retuše, protokol

Tlakoměr 0-6 bar, s pevným stonkem a jímkou, včetně montáže
Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
Nátěry
Zakrytí a příprava pracoviště v kotelně/tech. místnosti

Filtr, závitový G 2 "  (PK - topná voda za kotli)
Ventil pojistný, pOT=3,5bar, včetně montáže
Kohout kulový DN32, včetně montáže (topná voda)
Demontáž armatur se 2závity do G 6/4
Kulový kohout se zajištěním k expanzní nádobě



137 m 10,00

138 kus 1,00

139 kus 1,00
140 kus 1,00

141 ks 1,00

142 kus 1,00
143 kus 1,00
144 kus 1,00
145 kus 1,00
146 kus 1,00
147 kus 1,00
148 kus 1,00
149 kus 1,00

150 m 10,00
151 m 4,00
152 m 14,00
153 kus 6,00
154 kus 4,00
155 sada 1,00
156 t 0,09
157 t 0,09

158 kus 8,00
159 kus 1,00
160 kus 2,00
161 kus 1,00
162 kus 2,00
163 kus 1,00
164 kus 9,00
165 kus 6,00
166 kus 1,00
167 kus 1,00
168 kus 20,00
169 kus 6,00
170 kus 4,00
171 kus 6,00
172 kus 6,00
173 kus 4,00
174 t 0,93
175 t 0,93

176 kg 5,00
177 kg 5,00
178 kg 10,00

179 m2 1,00
180 m 14,00
181 m 14,00

182 m2 20,00
183 m2 20,00

184 hod 2,00
185 soubor 1,00
186 soubor 1,00
187 hod 4,00

Ostatní položky práce
Zaškolení obsluhy
Proplach systému
Napuštění vody do systému
Odvzdušnění otopné soustavy

Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní
Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
Zametání v místnostech, chodbách, na  schodišti a na půdách

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg
Dodávka uložení
Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg
Nátěry
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

Demontáž armatur s 1závitem do G 2
Rozpojení přírubového spoje DN 50
Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Ventil pojistný, pOT=3bar, včetně montáže
Demontáž armatur se 2závity do G 2
Kohout vypouštěcí kulový DN15 s páčkou M 1/2", PN 16, např. KE-271
Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením
Demontáž teploměrů - jímky

Kohout kulový DN25, včetně montáže
Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32
Teploměr D 100 / dl.jímky 50 mm,  0-100°C
Tlakoměr 0-6 bar, s pevným stonkem a jímkou, včetně montáže
Ventil pojistný, pOT=8bar, včetně montáže

Armatury
Kohout kulový DN32, včetně montáže
Ventil zpětný DN25, včetně montáže
Ventil automatický odvzdušňovací DN 15
Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25

Příplatek za zhotovení přípojek DN32
Příplatek za zhotovení přípojek DN25
Příprava pro zkoušku těsnosti
Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m

Demontáž anuloidu
Rozvod potrubí
Potrubí hladké bezešvé DN32
Potrubí hladké bezešvé DN25
Tlaková zkouška potrubí do DN 32

Expanzní nádoba TUV  – REFLEX REFIX DD 8/10, G 3/4", 10 bar (7308000)
Demontáž ohříváků zásobníkových stojat. 200l
Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l
Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l
Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25

Elektropohon – ESBE ARA661
Oběhové čerpadlo QMAX = 2,7 m3/h, HMAX = 4,0 m, P1 = 3–21 W, 1×220–240 V / 50–60 Hz, –
GRUNDFOS ALPHA2 GO 25-40 180
Strojovny
Ohřívač TUV – ACV SMART 160 (V=161 l; typ „Smart 160“)
Montáž ohřívače kruhového nad d 600 mm

Hadice napouštěcí pryžové
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků – REFLEX SINUS HVDT 120/80, R 2", Qmax 8 m3/h
(4205684)
Izolace hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, včetně montáže



188 soubor 1,00

189 soubor 1,00
190 soubor 1,00
191 soubor 1,00Požární hlídka po dokončení svařovacích prací včetně dodávky požárních prvků

Mimostaveništní doprava
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zkoušky a revize
Provozní řády


